CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA
INFRASTRUTTURA PASSIVA A BANDA ULTRALARGA NELLE AREE BIANCHE, EX ARTICOLO
61 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50
DEL TERRITORIO DELLA REGIONE
PUGLIA - LOTTO 2 CIG 7453181F84
TRA

CONCEDENTE Infrastrutture e telecomunicazioni per I'ltalia S.p.A., con socio unico I’Agenzia
nazionale per |'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.- Invitalia, con
sede legale in Roma, Via Calabria, n. 46, capitale sociale Euro 1.000.000,00, interamente
versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero d’iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Roma: 07791571008, R.E.A. n. 1055521, in persona delllAmministratore Delegato,
Domenico Tudini, il quale agisce con i poteri a Lui conferiti con delibera del Consiglio di

Amministrazione del 10/10/2016, di seguito definita anche “Infratel” o “Concedente”;
E

CONCESSIONARIO Open Fiber S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2, 20155,
C.F./P.l. 09320630966, R.E.A. n. 2083127, in persona dell’Amministratore Delegato,
Elisabetta Ripa, nata a Torino il 20/11/1965, domiciliata per la carica presso la societa che
rappresenta (Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o

"Parti" (congiuntamente)
PREMESSO CHE

1. il Concedente, con Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita
Europea (GUCE) n. GU/S 2018-0J5246-566375-IT e sulla Gazzetta Ufficiale Italiana
(GURI) 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 46 del 20/04/2018, ha indetto una
gara, ex art 61 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di una concessione di
costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a Banda Ultralarga di
proprieta pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Calabria, Puglia e
Sardegna;

2. all'esito della gara, e stato individuato, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, quale aggiudicatario della Concessione relativa al Lotto 2 - CIG
7453181F84 il seguente soggetto: OPEN FIBER SPA la cui aggiudicazione & divenuta

efficace con il provvedimento comunicato in data 1° febbraio 2019;



3. il Concessionario ha presentato le cauzioni e le polizze rilasciate ai sensi degli artt.
29 e 30 della presente Convenzione;

4. La Concedente, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto 31
maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-
2017) informa che il Codice Concessione RNA - COR attribuito al presente Lotto ¢ il
seguente: 892083;

5. la realizzazione dell'intervento, come meglio descritto nei successivi articoli,
avverra, con le risorse previste dal PEF, interamente a spese del Concessionario e
senza oneri e anticipazioni a carico del Concedente salvo quanto previsto all'articolo
25 (Prezzo) della presente Convenzione;

6. con la presente Convenzione, le Parti intendono disciplinare I'affidamento della
progettazione e costruzione e la manutenzione e gestione a tempo determinato di
una rete passiva a Banda Ultralarga di proprieta pubblica, anche mediante |'utilizzo
di componenti di infrastrutture gia esistenti al fine di minimizzare gli interventi di

nuove realizzazioni, nel seguente Lotto 2 Puglia.
Tutto cio premesso si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1. Le premesse e gli allegati, cosi come il Bando di Gara, i Chiarimenti ai quesiti, la
Lettera d’invito e tutta la “Documentazione di gara”, conosciuti e/o sottoscritti dalle Parti,
ne costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non

materialmente allegati ad essa.
Articolo 2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione e dei Disciplinari, salvo che non sia diversamente
specificato, i termini elencati assumono il significato ad essi attribuito nell’allegato
Definizioni.

Articolo3. NORME APPLICABILI

Alla presente Convenzione, e ai Disciplinari, si applica la disciplina regionale, regolamentare,

nazionale e comunitaria relativa all’oggetto della procedura, inclusa la Decisione e gli



Orientamenti dell’Unione europea per I'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato
in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01, di seguito Orientamenti
2013) e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito il Codice) con le relative disposizioni

attuative, solo ove espressamente richiamato e non in contrasto con la lex specialis di gara.
Articolo4. OGGETTO

4.1 La presente Convenzione ha ad oggetto I'affidamento in concessione della
progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione nonché la manutenzione e gestione, a
tempo determinato di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprieta pubblica e
la contestuale erogazione dei servizi passivi ed attivi di accesso in modalita wholesale, anche
mediante l'utilizzo di componenti di infrastrutture gia esistenti e finalizzati all’offerta di

servizi a banda ultralarga nelle aree bianche del presente lotto territoriale.

La rete progettata e realizzata dal Concessionario dovra essere in grado di garantire ai clienti

finali, tramite gli operatori al dettaglio, Servizi di tipo:

i. “over 100 Mbit/s” ad almeno il 70% delle Ul dei Comuni del Cluster C;

ii. “over 30 Mbit/s” alle Ul dei Comuni del Cluster D ed al rimanente 30% delle Ul dei Comuni

del Cluster C.

| servizi “over 100 Mbit/s” dovranno garantire una banda disponibile almeno pari a 100

Mbit/s in download e 50 Mbit/s in upload, e un fattore di contemporaneita del 100%

| servizi “over 30 Mbit/s” dovranno garantire una banda disponibile almeno pari a 30 Mbit/s

in download e 15 Mbit/s in upload, e un fattore di contemporaneita del 50%.

In ogni caso l'infrastruttura dovra assicurare il rilegamento in fibra ottica delle sedi della
Pubblica Amministrazione centrale e locale (ad esempio scuole, sedi e presidi sanitari, sedi
delle forze dell’ordine, sedi comunali etcc..) e delle zone industriali incluse nelle aree

definite dallo studio di fattibilita.
4.2 In particolare, formano oggetto di Convenzione le seguenti attivita:

a) la progettazione definitiva dell'Opera redatta ai sensi dell'art. 23 del Codice in
conformita al Progetto di fattibilita tecnica ed economica presentato in sede di gara
nonché sulla base delle NT2 “norma tecnica di progettazione”;

b) la progettazione esecutiva dell’Opera ai sensi dell’art. 23 del Codice nonché sulla

base delle NT2 “norma tecnica di progettazione”;



c) la costruzione dell'Opera in conformita ai Documenti di Progettazione;

d) lafornitura e l'installazione della infrastruttura ed opere accessorie in conformita ai
Documenti di Progettazione;

e) la cessione al concedente della proprieta o dei diritti di passaggio, su infrastrutture
esistenti ovvero la costruzione di nuovi cavidotti o di nuovi nodi di rete secondo
quanto previsto dagli atti di gara;

f) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera e delle forniture di cui al
precedente paragrafo (c) in conformita al Disciplinare di Gestione;

g) I'Erogazione dei Servizi di accesso wholesale agli operatori a banda ultra larga per
tutta la durata della Fase di Gestione.

4.3 Le attivita di cui al comma 4.2 devono essere realizzate in conformita alle previsioni della
presente Convenzione e dei Documenti Contrattuali. Sono compresi nella concessione tutti
i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente
compiuto, secondo le condizioni e modalita stabilite dal Disciplinare di Costruzione allegato,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai progetti con i relativi
allegati. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte
e il Concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri

obblighi.

4.4 1| Concedente dara attuazione alla Convenzione attraverso i seguenti Atti di esecuzione:

Ordini di Progettazione Esecutiva ed Ordini di Esecuzione, come dal Disciplinare di

Costruzione allegato.

4.5 L'importo dei lavori derivante dal quadro economico del Progetto Esecutivo per
ciascuna fase in cui & suddiviso il Progetto approvato dal Concedente e ogni altro onere
connesso, come risultante dal Piano Economico-Finanziario, € da intendersi fisso e
invariabile e non potra essere superiore al valore determinato nella offerta di gara, salvo

guanto previsto dall’art. 24 della presente Convenzione.

4.6 La documentazione tecnica correlata all’esecuzione della presente Convenzione e la
documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal
Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa & e resta di esclusiva
proprieta del Concedente. |l Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non

avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della



documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attivita correlate

all’esecuzione della Convenzione.

4.7 La gestione delle controversie insorte tra i proprietari/gestori di infrastrutture esistenti
e gli operatori di rete per la concessione dell’accesso - in applicazione delle previsioni di cui
all’art. 9 D.Lgs. n. 33/2016 di recepimento della Direttiva 2014/61/UE- rientra tra le
competenze di vigilanza dell’AgCom. Pertanto, ogni eventuale controversia fra I'operatore
aggiudicatario e altra impresa che fornisca reti o servizi di comunicazione elettronica in
materia di definizione e rispetto degli obblighi e degli SLA di provisioning e assurance &

rimessa alla competenza di tale Autorita.
Articolo5. INTEGRAZIONI DELLA CONCESSIONE

5.1 Il Concessionario si impegna sin d’ora ad accettare di apportare, nel periodo di validita
della concessione, variazioni alle attivita indicate nella Convenzione e nelle regole tecniche,
che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative ovvero a seguito di

provvedimenti emessi dalle Autorita indipendenti.

5.2 Il Concedente, nel corso della durata della presente Convenzione, si riserva la facolta di
richiedere al Concessionario di incrementare o diminuire le attivita indicate, fino alla

concorrenza di un quinto del valore delle opere.

5.3 Per le motivazioni di cui al comma 5.1, le eventuali modifiche od integrazioni della
presente Convenzione sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che,

sottoscritto dalle parti, costituira elemento integrante dell’atto di Convenzione.
Articolo6. DURATA DELLA CONCESSIONE

6.1 La scadenza della concessione ¢ fissata, per ogni (macro) area, al 31 dicembre 2038. La
durata della concessione decorre dalla data di inizio della gestione degli impianti
coincidente con la data del primo collaudo tecnico amministrativo effettuato dal
Concedente. Al completamento di ogni comune o aggregato di (macro) area, e a valle del
relativo collaudo tecnico amministrativo del Concedente, il Concessionario dovra avviare il
servizio di manutenzione e gestione della rete. La Costruzione della rete dovra essere
completata entro 36 mesi dalla data di stipula della Convenzione come da offerta del

Concessionario.



6.2 Durante la durata della concessione, il Concessionario, se operante esclusivamente nel

mercato dei servizi di accesso alla rete all'ingrosso (operatore non verticalmente integrato)

come indicato in sede di gara, siimpegna a non intraprendere attivita nel mercato dei servizi

al dettaglio, pena la revoca della concessione.

Articolo7.  OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

7.1 Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si

impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilita, ad effettuare tutte le attivita

inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Opera.

7.2 Per la progettazione, il Concessionario - a propria cura e spese —assume |'obbligo di:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

eseguire tutte le attivita propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello
stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali;
redigere il Progetto Definitivo ed Esecutivo secondo quanto indicato nell’oggetto
della Convenzione, nei Documenti Contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di
settore applicabili;

sottoporre, entro 180 (centottanta) giorni dall’efficacia della Convenzione, per la
verifica ai fini dell’approvazione da parte del Concedente, tutti i Progetti Definitivi,
corredati dai documenti comprovanti la proprieta o la disponibilita delle
infrastrutture esistenti che saranno cedute al Concedente;

sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione da parte del Concedente, il
Progetto Esecutivo, corredato delle Autorizzazioni la cui acquisizione & di
competenza del Concessionario, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta approvazione del Progetto Definitivo da parte del Concedente;
adeguare e sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione, il Progetto Definitivo
e/o Progetto Esecutivo sulla base delle prescrizioni e/o osservazioni formulate dal
Concedente o da altri organismi preposti all’approvazione medesima, entro 30
giorni dalla richiesta del Concedente;

rispettare i principi definiti dagli organi comunitari e in particolare quelli contenuti
nella Decisione e negli Orientamenti, oltre che nella vigente regolamentazione;
aggiornare lo stato delle opere in costruzione, delle opere affidate in concessione,
del loro utilizzo e di tutti gli interventi di manutenzione utilizzando i sistemi

informativi e di base del Concedente.



7.3 Decorso il termine di cui al precedente articolo 7.2 si applicheranno le penali di cui al

successivo articolo 33 (Penali).

7.4 1

Concessionario € in ogni caso obbligato a sottoporre, per la verifica ai fini

dell’approvazione da parte del Concedente, almeno il 90% (novanta percento) dei Progetti

esecutivi di ciascuna fase — cosi come descritta nei Documenti di gara -, entro il termine

essenziale di 90 (novanta) giorni decorrente dalla data di approvazione del Progetto

definitivo pena la risoluzione di diritto della presente Convenzione, fatta salva I'applicazione

delle penali di cui al precedente articolo 7.3.

7.5 1l Concessionario si obbliga altresi a:

a)

b)

d)

realizzare I'Opera a regola d’arte, e svolgere tutti i lavori necessari per la
realizzazione dell'infrastruttura e I'eventuale sua integrazione con infrastrutture
esistenti di titolarita del Concessionario medesimo, di societa collegate o controllate
o comunque facenti parte dello stesso gruppo societario, ovvero di terzi, secondo
guanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e con la scansione
temporale specificata nel Cronoprogramma;

individuare ed acquisire nella progettazione della rete, al fine di minimizzare gli
interventi di nuove realizzazioni, nel rispetto del principio di economicita e
scalabilita, le infrastrutture di posa esistenti nell’area di intervento, disponibili per
un riutilizzo, tenuto conto anche delle caratteristiche tecniche di ciascuna
infrastruttura (con preferenza per le soluzioni al minor costo). Per infrastrutture
esistenti si intendono quelle definite dall’art. 1 lett. d) del D.Lgs 33/2016 nonché le
infrastrutture alternative (quali a titolo esemplificativo: reti fognarie, infrastrutture
di manovra, ecc.) di altri settori (quali i servizi di pubblica utilita);

trasferire al Concedente, in conformita con quanto previsto dagli atti di gara, la
proprieta o il diritto di uso dell’infrastruttura (inclusi i locali allestiti per il punto di
consegna neutro) di sua proprieta o acquisita da terzi utilizzata, in modo tale da
garantire I'effettivo utilizzo e accesso della stessa, nel caso di cessione del diritto
d’uso dovra essere compresa anche la manutenzione dell’'infrastruttura ceduta e dei
locali allestiti per il punto di consegna neutro;

trasferire al Concedente al termine della Concessione, la proprieta degli apparati

utilizzati per la fornitura dei servizi wholesale attivi;



e)

f)

g)

h)

svolgere, con la massima diligenza tutte le attivita necessarie a garantire, senza
soluzione di continuita, al soggetto pubblico proprietario della rete la titolarita dei
diritti d’uso delle infrastrutture, in conformita con quanto previsto dagli atti di gara;
provvedere alla tenuta della contabilita dei lavori sulla base del listino prezzi unitari,
presentato in sede di gara e allegato alla presente Convenzione sub
“Documentazione di gara”, ivi compresi gli obblighi di informazione e di
comunicazione ivi previsti. Inoltre, in applicazione del principio di separazione
contabile di cui alla Decisione agli Orientamenti 2013 e alla vigente
regolamentazione, il Concessionario si impegna a predisporre un sistema di
contabilita dei costi di gestione, asseverato da primaria societa di revisione;
utilizzare e implementare la fornitura di servizi passivi e/o attivi mediante tecnologie
conformi a tutte le normative tecniche ed alla regolamentazione vigente;
manutenere I'Opera ed erogare i Servizi oggetto di Convenzione in conformita a
guanto stabilito nella medesima, nonché nei Documenti contrattuali e nella
Documentazione progettuale g, in particolare, si obbliga a:

i.  eseguita l'opera, offrire i servizi wholesale attivi e passivi di accesso agli
operatori terzi attivi nel mercato al dettaglio dei servizi a Banda Ultralarga e
nello specifico - in qualita di responsabile della fornitura, della manutenzione
e della commercializzazione dei servizi wholesale di accesso all’infrastruttura
finanziata, nel rispetto dei livelli minimi di servizio definiti nel Disciplinare di
Costruzione (Service Level Agreement - SLA) contrattualizzati con gli
operatori terzi - si impegna a garantire la modalita di gestione
dellinfrastruttura ispirate alla massima apertura al mercato a condizioni
eque e non discriminatorie per tutti gli operatori che ne facciano richiesta.
Tali obblighi relativi alla fornitura dell'accesso, conformemente alle
disposizioni contenute nella Decisione, negli Orientamenti 2013 e nella
vigente regolamentazione, non possono essere disattesi neanche nei casi in
cui si verifichi un mutamento legato alla proprieta, gestione o funzionamento
delle infrastrutture sovvenzionate. |l Concessionario, nella fornitura dei
servizi di accesso all'ingrosso €, quindi, sottoposto a un obbligo di non
discriminazione finalizzato alla garanzia della tutela della concorrenza, quale

strumento per assicurare |'efficienza, la qualita e I'innovazione nei servizi di



comunicazione a vantaggio dei consumatori e del sistema produttivo.
Pertanto, al fine di realizzare un’effettiva parita di trattamento, gli obblighi
di non discriminazione saranno ispirati a garantire una reale equivalenza
nell’accesso alla rete, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nella
Decisione.

il Concessionario operante esclusivamente nel mercato dei servizi di accesso
alla rete all'ingrosso (operatore non verticalmente integrato) non puo,
successivamente, nel periodo di durata della concessione, modificare il
modello di gestione e, dunque, svolgere attivita nel mercato dei servizi al
dettaglio, pena la risoluzione di diritto della presente Convenzione;
garantire, senza soluzione di continuita, I'efficienza, nonché ogni attivita
necessaria per assicurare a tutti gli operatori I'accesso passivo e attivo in
modalita wholesale fino al Punto di Consegna Neutro - previsto per ogni
(macro) area limitrofa purché insistenti nella stessa regione oggetto del
Bando - mediante cessione a titolo oneroso di diritti d’uso, ovvero mediante
modalita alternative di pricing tramite servizi di accesso a consumo (c.d. pay
per use) prevedendo, in tale ultimo caso, il recupero dei costi attraverso
canoni mensili legati all’effettivo utilizzo delle risorse da parte dell’operatore
terzo in conformita alla regolamentazione dettata dall’AgCom (in termini di
tariffe da praticare agli altri operatori, modalita di accesso e SLA);
predisporre, in applicazione del principio di separazione contabile invocato
dalla Decisione, dagli Orientamenti 2013 e dalla vigente regolamentazione,
relativamente alla sovvenzione ricevuta, un sistema di contabilita dei costi di
gestione. |l sistema consente al Concedente di controllare I'attuazione del
programma e gli eventuali extraprofitti generati ai fini della applicazione del
claw back di cui all’art. 7 del Bando, nonché valutare gli effettivi costi di
gestione. Il sistema di contabilita trova applicazione anche nella fase di
manutenzione e gestione. Il sistema contabile e i dati contabili devono essere
certificati annualmente da una societa di revisione. Il Concedente si riserva il
diritto di monitorare il sistema di contabilita separata mediante audit
periodici;

rispettare, nell’ambito della commercializzazione dei servizi di accesso



Vi.

Vii.

all'ingrosso, i prezzi definiti nell’Offerta regolati secondo i criteri fissati al par.
4 delle Linee Guida AgCom e della regolamentazione prevista dalla predetta
Autorita. Il Concessionario avra facolta di offrire servizi aggiuntivi i cui prezzi
saranno determinati secondo wun listino soggetto all’approvazione
dell’AgCom;

nel caso in cui il concessionario intenda offrire nuovi servizi d’accesso e
tenuto a sottoporre le relative condizioni tecniche ed economiche
all’approvazione del Concedente e dell’Agcom;

in caso di realizzazione di reti FTTN il Concessionario si obbliga a prevedere
una procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse espresse dagli
operatori interessati alla predisposizione di infrastrutture di accesso in
modalita multi-operatore. Il Concessionario sara, quindi, tenuto a invitare,
attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare
anticipatamente la propria volonta e impegno ad acquistare i servizi di
accesso al nodo di rete indicando i servizi accessori necessari al
funzionamento, secondo le modalita di cui alle delibere AgCom nn.
747/13/CONS e 155/14/CONS. L’annuncio potra essere reso noto mediante
pubblicazione online sul portale del Concessionario, con contestuale
comunicazione all’AgCom, almeno tre mesi prima dalla data di inizio dei
lavori. L'annuncio dovra riportare I'indirizzo del nodo di rete, il piano tecnico,
i tempi di progettazione e di avvio dei lavori, nonché i tempi massimi per il
completamento degli stessi g, infine, il termine entro cui i soggetti interessati
potranno manifestare il proprio impegno ad acquistare il servizio di co-
locazione al nodo di rete. Questo non potra essere inferiore a un mese dalla
data di pubblicazione dell’annuncio. Chiunque non abbia manifestato
interesse entro il tempo stabilito, potra formulare la richiesta di co-locazione
al nodo di rete realizzato dal Concessionario in un secondo tempo. Tale
richiesta sara soggetta a studio di fattibilita al fine di verificare I'esistenza di
spazi disponibili al nodo di rete, in assenza dei quali la richiesta non potra
essere accolta (c.d. KO tecnico). Tuttavia, in tali casi, I'operatore potra

richiedere al Concessionario di pubblicare un annuncio decorso un anno dal
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j)

k)

precedente per la realizzazione, congiunta ad altri operatori interessati, di un
nuovo nodo di rete multi-operatore;

viii.  acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni, necessarie per
la costruzione, I’entrata in esercizio e la gestione dell’Opera, previa
predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi
con il Responsabile del Procedimento;

ix. dare seguito alla domanda ragionevole dell’operatore terzo ai fini della
fornitura dei servizi wholesale attivi. La ragionevolezza della domanda sara
valutata dal Concedente;

prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le

garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente

Convenzione;

svolgere tutte le attivita oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel

pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;

rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell’allegato

Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando

eventuali ritardi e modalita di recupero;

prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad

attivita e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;

acquisire i diritti di passaggio su infrastrutture esistenti, ovvero i diritti di

installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica su proprieta

pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, in conformita con quanto
previsto dagli atti di gara;

costruire e/o mettere a diposizione locali tecnici adeguati per il PCN (Punto di

Consegna Neutro). In ogni caso, il diritto di proprieta o il diritto di uso gratuito del

PCN, e i conseguenziali diritti di accesso ad esso, sara traferito al Concedente a

tempo indeterminato.

7.6 Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle
attivita necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso
riconducibili previste nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e nella

Documentazione Progettuale.

7.7. 1l Concessionario ha dichiarato in sede di gara di voler appaltare a terzi tutti i lavori
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previsti in concessione. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o
consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se |l
concessionario ha costituito una societa di progetto, in conformita all'art. 184 del Codice,
non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui all’art. 184, comma 2. Ai sensi dell’art.
164 del Codice, la selezione degli esecutori dei lavori dovra avvenire mediante procedura
ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di scelta del contraente, applicabili ai

concessionari di opere pubbliche.

7.8 Il Concessionario provvede a mantenere il capitale sociale dichiarato in gara e a
trasmettere telematicamente al Concedente, ove richiesto, i dati economico-finanziari che

attestino il perdurare della Solidita patrimoniale.

7.9 1l Concessionario non potra eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, o nel corso della
gestione dell’Opera, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai
sensi dell’art. 1176 del Codice civile tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino

come cause di Forza Maggiore.

7.10 La manutenzione dell'infrastruttura passiva e la gestione dei servizi wholesale
riguardano anche la rete BUL regionale realizzata o in corso di realizzazione da parte di
Infratel nei Comuni con intervento diretto pubblico (si vedano a tal proposito gli allegati 17,

18 e 19 della lettera di invito che descrivono le reti BUL regionali.

Articolo 8.  ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
8.1 Inoltre, il Concessionario siimpegna a:

a) fornire al Concedente, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla
verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai
sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti on line;

b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e all’Organo di vigilanza tutti i
chiarimenti tecnici richiesti;

c) partecipare alle visite che I'Organo di Alta vigilanza, il Responsabile del
Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere
i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresi, a partecipare e fornire i

mezzi e le attrezzature necessarie alle visite stabilite dai Collaudi in corso d’opera;
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d)

f)

g)

h)

informare tempestivamente il Concedente in relazione a ogni circostanza o evento
che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione dei
Servizi, sia indisponibilita, anche parziale, dell’Opera o dei Servizi, quale:

i. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo
potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza
della Convenzione;

ii. le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali
da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che
possano pregiudicare la loro capacita di adempiere agli obblighi derivanti
dalla presente Convenzione;

iii.  ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto
pregiudizievole sulla concessione, sul progetto, sulla gestione dell’Opera
ovvero sulla capacita del Concessionario di adempiere alle obbligazioni
poste a suo carico dalla presente Convenzione;

inviare, informazioni finanziarie, tecniche e gestionali sulle attivita oggetto della
concessione, nonché adempiere a qualsiasi altro obbligo informativo cosi come
previsto nel Disciplinare di Gestione;

fornire al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia utile alla
predisposizione del Piano di Valutazione secondo I'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
del Regolamento (UE) n. 651/2014 e la normativa nazionale e comunitaria ivi
richiamata, inclusa la Decisione e gli Orientamenti 2013;

tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante
dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla
presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario;

gestire e manutenere una parte della rete BUL Infratel in corso di ultimazione nel
presente Lotto. | relativi costi e ricavi derivanti dalla gestione di queste reti sono
inseriti nel PEF presentato in sede di gara ed allegato alla presente Convenzione sub

“Documentazione di gara”.

Articolo 9.  RISCHIO DI COSTRUZIONE, DI DISPONIBILITA E DOMANDA

9.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario accetta
espressamente il rischio di costruzione, come definito all’art. 3, lettera aaa) del Codice, ossia

il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto,
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all’laumento dei costi, ad inconvenienti di tipo tecnico nell’lOpera e al mancato

completamento dell’Opera, come meglio disciplinati nella presente Convenzione.

9.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario accetta il rischio di
disponibilita, come definito all’art. 3, lettera bbb) del Codice, ossia il rischio legato alla
capacita, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per
volume che per standard di qualita previsti, come meglio disciplinati nella presente

Convenzione.

9.3 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario accetta il rischio di
domanda, come definito all’art. 3, lettera ccc) del Codice, ossia il rischio legato alla
mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa, salva I'applicazione dell’art. 24 della presente

Convenzione.

Articolo 10. DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
DELLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA

10.1 E vietata la cessione, parziale o totale, della titolarita della concessione, a pena di
decadenza. E’, altresi, esclusa, la cessione del contatto anche in caso di trasferimento, affitto
o usufrutto dell’azienda del Concessionario o di un suo ramo. Ne consegue che l'acquirente,
I’affittuario e l'usufruttuario dell’azienda del Concessionario o di un suo ramo, non
subentrera nel contratto e il committente potra risolvere la presente Convenzione con

effetto immediato.

10.2 E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del
Codice Dlgs n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario
sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso

al Concedente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

10.3 Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni variazione della propria
forma giuridica nonché della propria composizione societaria eccedente il cinque per cento
rispetto a quella comunicata all’atto della stipula della Convenzione con la dichiarazione

resa secondo l'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

14



Articolo 11. OBBLIGHI DI PERSISTENZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI PER L’ACCESSO
ALLA CONCESSIONE

11.1 Il Concessionario & tenuto espressamente:
a) a conservare per 'intera durata della concessione la forma giuridica della societa di
capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo;
b) alla permanenza del possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei
rappresentanti dei requisiti previsti per i medesimi soggetti all’atto della richiesta della
concessione;

c) mantenere inalterati i requisiti di solidita patrimoniale.
Articolo 12. OBBLIGHI DI TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

12.1 1l Concessionario & tenuto all’osservanza di tutte le norme vigenti, in corso di validita
della concessione, relativamente al personale da lui dipendente, con specifico riferimento

alla normativa in materia previdenziale, antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro.

12.2 Il Concessionario si impegna, altresi, alla integrale osservanza nei confronti dei propri
dipendenti e collaboratori della disciplina normativa e negoziale vigente in materia di tutela

della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

12.3 Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il
Concedente facendosene esclusivamente carico, da tutte le conseguenze derivanti dalla
eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa richiamata
nel presente articolo, nonché per tutti i danni derivanti dalla costruzione e gestione della

rete.

12.4 1l Concessionario si impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare
a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori, derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei

contratti collettivi di lavoro, compresi quelli integrativi.

12.5 Il Concessionario si obbliga altresi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili alla categoria e nella localita in cui si svolgono le prestazioni oggetto della
concessione e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la

categoria, applicabile nella localita.
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12.6 Il Concessionario si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la

loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Articolo 13 RESPONSABILITA ESCLUSIVA DEL CONCESSIONARIO

13.1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilita organizzativa, tecnica ed
economica e di ogni altra natura, inerente I'esecuzione e la gestione delle attivita e delle

funzioni oggetto della concessione.

13.2 Il Concessionario si impegna a tenere indenne ed a manlevare il Concedente da ogni
eventuale responsabilita verso terzi, comunque connessa alle attivita e funzioni affidate in

concessione.

13.3. Il Concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare il

Concedente da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:

a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o
procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni

degli obblighi di cui alla presente Convenzione, alla normativa vigente e ai regolamenti;

b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza,
riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui alla presente

Convenzione.
Articolo 14. RESPONSABILITA ECONOMICA DEL CONCESSIONARIO

14.1 1l Concessionario dichiara espressamente di avere completa conoscenza della
situazione e delle potenzialita del mercato di riferimento, come rappresentate e definite al
momento della presentazione dell’offerta. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in
proposito, anche in termini di mancata informativa, potra essere avanzata. E fatta salva

I'applicazione dell’art. 24 della presente Convenzione.

14.2 Il Concessionario assume, pertanto, il rischio dell'impresa relativo alla realizzazione e
gestione delle attivita e delle funzioni oggetto della presente Convenzione e,
conseguentemente, l'onere delle proprie eventuali perdite di esercizio, sollevando il
Concedente da ogni responsabilita e rinunziando contestualmente ad ogni pretesa
risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti dello stesso. E fatta salva I'applicazione dell’art.

24 della presente Convenzione.

14.3 Il Concessionario ¢, altresi, responsabile di tutte le attivita a suo carico derivanti dalla
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presente Convenzione e imputabili al Concessionario. In particolare, egli & responsabile:

a)

b)

del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione
della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni
contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali,
nella Lettera d’invito e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute
idonee al raggiungimento del corretto adempimento;

dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti
e consulenti, a diretta conseguenza delle attivita del Concessionario, anche per fatto
doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi
ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per I'esecuzione della concessione,
sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di Gestione;

per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della Progettazione
definitiva e/o esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle

attivita connesse.

14.4 1l Concessionario si fa carico di tutte le spese ed oneri inerenti o connessi alle attivita

oggetto di concessione, anche di natura fiscale, compresi:

a) il canone di concessione;

b) gli oneri di registrazione della presente Convenzione;

¢) i compensi riconosciuti a qualsiasi soggetto terzo;

d) le spese relative alla gestione nonché all’adeguamento ed all’ampliamento delle

dotazioni tecnologiche ed a quanto necessario per assicurare la corretta e puntuale

esecuzione delle attivita e funzioni oggetto della concessione;

e) canoni, imposte e tasse locali e tutti gli oneri conseguenti al rilascio delle autorizzazioni;

f) tutti costi occorrenti per I'acquisizione e il trasferimento delle infrastrutture esistenti;

g) tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle regole di sicurezza, riservatezza e

correttezza descritte nelle regole tecniche e nei relativi allegati.

14.5 A fronte del diritto di gestire I'infrastruttura il Concessionario e tenuto a corrispondere

al Concedente un canone di concessione, come indicato nell’offerta economica presentata

in sede di gara ed allegata alla presente Convenzione sub “Documentazione di gara”, che

variera in aumento in ragione della redditivita dell’investimento (claw back). In particolare,
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il meccanismo di claw back prevede che dopo sette anni il Concessionario dovra rimborsare
una parte del Prezzo se il profitto effettivo supera un livello pari al margine di utile previsto
nel PEF, tenuto conto che gli investimenti per la costruzione della rete sono sovvenzionati.
Se il profitto effettivo, inclusi tutti i proventi realizzati a qualsiasi titolo derivati dalla
concessione, superera quello indicato nel PEF di oltre il 30 %, il 50 % del profitto
supplementare sara restituito al Concedente in conformita a quanto previsto dalla

Decisione n. 41647/2016 e dagli Orientamenti 2013.
Articolo 15. OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROPRIETA INTELLETTUALE

15.1 Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilita inerenti
I’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre
opere dell'ingegno. Il Concessionario & tenuto a manlevare ed a tenere indenne il
Concedente da tutte le rivendicazioni, le responsabilita, le perdite ed i danni pretesi da
gualsiasi interessato, nel caso in cui il concessionario usi brevetti, marchi, licenze, disegni,
modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti,
procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione della presente

Convezione, di cui altri abbiano gia ottenuto la privativa.

15.2. Qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprieta industriale, diritti d’autore e
diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d’ingegno, si addivenga
ad un’azione giudiziale o stragiudiziale, il Concessionario si obbliga a prestare il proprio
incondizionato assenso per I'estromissione del Concedente ex art. 108 del codice di

procedura civile.

15.3 Ciascuna parte dara all’altra immediato avviso scritto qualora siano intentate le azioni

legali di cui al presente articolo.

15.4 Sono a carico del Concessionario, in ogni caso, tutti i costi sostenuti ai fini della tutela
e della difesa del Concedente nei procedimenti promossi nei confronti di quest’ultimo in
ogni grado di giudizio, per presunte violazioni della normativa in materia di privativa

industriale.

15.5 Il Concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare il Concedente

a qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
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a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o
procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, alla

violazione degli obblighi di cui al presente articolo imputabili al Concessionario;

b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza
riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente

articolo.
Articolo 16. APPALTI E SUBAPPALTI

16.1 Il Concessionario, per I'affidamento a terzi dei lavori non eseguiti direttamente, dovra
procedere mediante Contratti di Appalto stipulati all’esito di procedura ad evidenza
pubblica e nel rispetto dei principi di scelta del contraente, applicabili ai concessionari di

opere pubbliche.

16.2 E’' ammesso il subappalto dei lavori o dei servizi nel limite del 30% e con le modalita
previste dagli articoli 105 e 174 del Codice, dalla presente Convenzione e secondo quanto

indicato nella Documentazione di Gara e dichiarato nell’Offerta.

16.3 | soggetti terzi cui i lavori siano affidati con Contratto di Appalto o di Subappalto
devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e dei
requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara

in relazione alle prestazioni appaltate o subappaltate.

16.4 L'esecuzione delle attivita subappaltate non puo formare oggetto di ulteriore

subappalto.

16.5 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al Codice e dei

Disciplinari.
Articolo 17 OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

17.1 Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario il Prezzo previsto dalla

presente Convenzione, secondo i tempi e le modalita ivi previsti.

17.2 Il Concedente si riserva di avviare la spesa di fondi FESR solo dopo aver ottenuto

I'approvazione del Grande Progetto Nazionale BUL.

17.3 Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante,

circostanza o provvedimento che condizioni la presente Concessione dalla Fase di
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progettazione a quella di gestione.

Articolo 18.  FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

18.1 Consensi e pianificazione.

a)

b)

c)

d)

il Concessionario e responsabile della richiesta ed ottenimento dei permessi;

il Concessionario si impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per
conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni entro i tempi
previsti dal Cronoprogramma le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e
guant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'Opera, Messa in Esercizio ed
Erogazione dei Servizi, fermo lI'impegno di collaborazione del Concedente;

per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo (b), il
Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza. |l Concessionario si
fara carico di ogni onere tributo imposta, diritto di passaggio necessario per la
realizzazione dell’Opera per tutta la durata della concessione;

nella fase di progettazione esecutiva delle infrastrutture di rete, il Concessionario si
impegna a sviluppare l'infrastruttura con il concorso degli operatori terzi che
manifestano interesse ad acquistare i servizi wholesale nell’area finanziata, cosi da
individuare percorsi di rete e punti di consegna, che non agevolino il Concessionario
0 un particolare soggetto rispetto agli altri. A tal fine, in applicazione del principio
richiamato, e in virtu del correlato principio di non discriminazione, il
Concessionario, previo invito agli operatori terzi, si impegna a comunicare al
Concedente le aree cui gli operatori terzi sono interessati a utilizzare i servizi
wholesale, ivi comprese le informazioni relative alla localizzazione delle relative
infrastrutture di rete, in modo tale da consentire una fase progettuale finalizzata a
individuare la soluzione che consenta di scongiurare il rischio di indebiti vantaggi di
tipo tecnico o economico a beneficio di un soggetto. La raccolta delle manifestazioni
diinteresse espresse dagli operatori interessati alla predisposizione di infrastrutture
di accesso al nodo di rete in modalita multi-operatore ¢ disciplinata in conformita
alle modalita di cui alle delibere AgCom 747/13/CONS e 155/14/CONS - gia indicate

nella lettera di invito alla procedura ristretta e a cui si rinvia.

18.2 Cronoprogramma e progettazione
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b)

d)

f)

g)

h)

contestualmente alla stipula della presente Convenzione e, in ogni caso, prima
dell’avvio della progettazione delle Opere, il Concessionario nomina il Coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione, in conformita a quanto previsto dalla
normativa vigente, dandone comunicazione al Concedente.

immediatamente dopo la stipula della presente Convenzione il Concessionario, dara
inizio alla progettazione definitiva con riferimento alle fasi nelle quali sono stati
suddivisi i Comuni da cablare.

il Concessionario entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla firma della
presente Convenzione, dovra completare I'attivita di progettazione per ciascun
Comune della fase 1. Nei sessanta giorni successivi al completamento di ciascuna
fase dovra inoltre completare la progettazione della fase successiva.

il Concessionario si impegna ad avviare i lavori entro 30 giorni dalla ricezione
dell’approvazione da parte di Infratel Italia di ogni singolo progetto esecutivo, nel
rispetto del cronoprogramma previsto in ogni progetto esecutivo approvato dal
Concedente.

il Concessionario sara tenuto ad apportare al Cronoprogramma e al Progetto
Definitivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto dei
termini di legge. In mancanza di tali richieste, il Cronoprogramma e il Progetto
Definitivo dovranno essere approvati dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla
rispettiva data di consegna al Concedente.

entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione del Progetto Definitivo il
Concessionario dovra consegnare al Concedente il Progetto Esecutivo, sul quale il
Concedente presentera le proprie osservazioni nei 30 (trenta) giorni successivi, nel
rispetto delle modalita stabilite al precedente paragrafo (a) del presente articolo.

il Concessionario sara tenuto ad apportare al Cronoprogramma ed al Progetto
Esecutivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto dei
termini di legge. In mancanza di tali richieste, il Cronoprogramma e il Progetto
Esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla
rispettiva data di consegna al Concedente.

il Concessionario sara tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sara
responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il

Concessionario sara soggetto a una penale di cui al successivo articolo 33 (Penali)
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salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano
imputabili a Forza Maggiore o Fatto del Concedente e salvo quanto previsto dalla
presente Convenzione in tema di ritardi e sospensione.

i) i Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di quanto

previsto nell’allegato Disciplinare di Costruzione.

18.3 Esecuzione dei Lavori.

I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformita alle
prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di
Progettazione, del Disciplinare di Costruzione, nonché nel rispetto di ogni normativa
applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni
disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere
visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione
dell'Opera e I'Erogazione dei Servizi.

18.4 Lavori complementari.

Al Concessionario possono essere affidati in via diretta i lavori complementari non figuranti
nella originaria Documentazione di Progettazione, nei casi e modi stabiliti dall’art. 106 del

Codice.

18.5 Varianti
a) Il Concessionario sara tenuto ad adeguarsi alle Varianti Progettuali richieste dal
Concedente sia durante la Fase di Costruzione sia durante la Fase di Gestione, che

presentino le seguenti caratteristiche:

i.  introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che
non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto di Fattibilita
tecnico economica;

ii. introduzione di modifiche che non comportino incremento dei costi
previsti tali da alterare I'Equilibrio economico finanziario del Piano
economico finanziario per la realizzazione dei Lavori pari all’1% (uno per
cento) del valore delle opere, della tempistica per la realizzazione dei
Lavori al di sopra di 60 (sessanta) giorni lavorativi, o incremento dei costi

di gestione previsti nel Progetto Preliminare al di sopra dell’1% (uno
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b)

c)

d)

e)

percento) dei costi di gestione previsti, salvo quanto previsto al

successivo paragrafo (c).

Si applica quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

Le Varianti in Corso d’Opera potranno essere richieste dal Concedente, attraverso
I’Organo di Alta Vigilanza, ovvero proposte autonomamente dal Concessionario e
autorizzate dal Concedente nei soli casi di cui all’art. 106 del Codice. In relazione alle
Varianti proposte dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al
Concessionario la propria approvazione o rigetto nel piu breve tempo possibile e
comunque entro 20 giorni dal ricevimento della proposta.

Le Varianti in Corso d’Opera saranno valutate in base ai capitolati tecnici e tariffari
forniti dal Concessionario unitamente al Progetto Esecutivo approvato dal
Concedente.

Il Concessionario e tenuto a sopportare i costi relativi a Varianti in Corso d’Opera
dovute al manifestarsi di errori od omissioni del Progetto Esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’Opera, ovvero la sua
utilizzazione, ai sensi dell’art. 106 del Codice. Il Concessionario dovra altresi risarcire

il Concedente di qualsiasi danno conseguito in relazione a detti errori od omissioni.

18.6 Espropriazioni e interferenze.

a)

b)

Ove necessario, il Concessionario dovra procedere, in nome e per conto del
Concedente e a propria cura e spese, all'espropriazione e/o all’occupazione
temporanea delle aree, terreni e/o immobili interessati all’esecuzione dei Lavori
oggetto della concessione.

Il Concessionario dovra, altresi, provvedere ai lavori e alle forniture necessarie ai fini
della rimozione di sottoservizi e interferenze, in conformita con i provvedimenti
adottati e gli accordi conclusi dal Concedente ai sensi del precedente articolo 17
(Obblighi del Concedente).

Il Concessionario, ove attuabile, & autorizzato a compiere e tenuto a curare le
trascrizioni nei registri immobiliari e le iscrizioni in catasto, la liquidazione delle
relative indennita in via amministrativa, giudiziaria o sulla base di eventuali accordi

bonari, da intendersi comprese e compensate nel Prezzo.
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d) Il Concessionario dovra aggiornare periodicamente il Concedente sullo stato delle
procedure di esproprio e tenere nel dovuto conto gli indirizzi dello stesso per la

gestione di tali procedure.

Articolo 19. DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E ORGANO DI ALTA
VIGILANZA

19.1 Il Concessionario assume la responsabilita della nomina e dell'adempimento delle
funzioni di Responsabile della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute

dei lavoratori sul luogo di lavoro.

19.2 Il Concedente esercitera, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla
progettazione e sulla esecuzione dei Lavori, con i compiti e le modalita indicate nei
Disciplinari.

19.3 La direzione dei lavori compete al Concessionario che provvedera ad istituire |'ufficio
di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle
disposizioni del Codice. Il Concessionario sara tenuto, altresi a comunicare, prima dell’inizio
dei Lavori, i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio al Concedente,
affinché questi esprima il proprio gradimento. | costi e le spese relativi alle attivita dei
suddetti soggetti nonché quelle relative al Coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione sono a carico del Concessionario.

19.4 Prove e collaudo

a) Il Concessionario, con preavviso di 30 giorni, dara comunicazione scritta all’Organo
di Alta Vigilanza della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento
prevista dal Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo, e dalla data di
Ultimazione dei lavori.

b) Il Concessionario comunichera per iscritto le date proposte per l'inizio delle
procedure di collaudo in corso d’opera e finale, conformemente alle previsioni del
Progetto Esecutivo.

c) Il Concedente nomina il collaudatore nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 del
Codice.

d) | costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi eventuali compensi

spettanti ai collaudatori, saranno a carico del Concessionario.
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e) Il collaudo sara effettuato, nel rispetto delle procedure del Codice e del Disciplinare

di Costruzione allegato.

19.5 Ritardi

a) Il Concessionario sara tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sara
responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente
modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al
Concessionario, ivi inclusi i ritardi nel rilascio dei necessari permessi da parte di
autorita pubbliche o soggetti concessionari.

b) Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario verra applicata una penale
secondo le modalita previste dal successivo articolo 33 (Penali).

c) Sono non imputabili al Concessionario gli eventi dovuti a:

i Forza Maggiore;
ii.  modifiche legislative e regolamentari che rendano necessarie Varianti in
Corso d'Opera;
iii.  varianti adottate ai sensi dell'art. 106 del Codice;

iv. Fatto del Concedente.

Articolo 20.  FASE DI GESTIONE

20.1 Obbligazioni generali e Servizi.

a) Il Concessionario si impegna ad erogare, a partire dalla data di collaudo e per tutta
la durata della Concessione, i Servizi di seguito elencati, secondo le modalita indicate

nel Disciplinare di Gestione:

i. servizi di gestione e manutenzione dell’Opera e dei relativi impianti;
ii. servizi di accesso wholesale attivi ad altri operatori o alla propria
struttura commerciale interna;
iii. servizi di accesso wholesale passivi ad altri operatori o alla propria
struttura commerciale interna.

iv.  Servizi di colocation presso il Punto di Consegna Neutro;

b) Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilita dei Servizi. In
particolare, il Concessionario dovra svolgere la manutenzione ordinaria e

straordinaria dell’Opera in modo da garantirne il regolare utilizzo per tutta la durata

25



della concessione in condizione di piena funzionalita ed ottimo stato manutentivo.
L'interruzione della disponibilita dei Servizi non potra superare i limiti di tolleranza
(complessivi e per categoria di servizio) espressi nel Disciplinare di Gestione (SLA).
c) In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei detti limiti di
tolleranza il Concedente, attraverso il Responsabile della concessione, dovra
effettuare una specifica contestazione al Concessionario. Il Concedente provvedera
a determinare la misura della relativa penale ai sensi del successivo articolo 33

(Penali) nel rispetto dei termini e secondo le modalita ivi previste.

20.2 Modifiche nei servizi.

a) L'Erogazione dei Servizi avra luogo in conformita al Disciplinare di Gestione. Nel
corso dell’intero periodo di validita della concessione e in presenza di comprovate
esigenze di carattere generale, il Concedente potra richiedere I'adeguamento del
Disciplinare di Gestione. In tal caso le Parti siimpegnano a concordare in buona fede
gliadeguamenti al Disciplinare di Gestione che rispondano alle esigenze espresse dal

Concedente.

20.3 Responsabile della concessione.

a) Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concedente

nominera il Responsabile della concessione con le modalita indicate nei Disciplinari.

Articolo 21. SOSPENSIONE E PROROGA DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE

21.1 Fatte salve le ragioni previste nei Disciplinari, in nessun altro caso il Concessionario

potra sospendere unilateralmente I'esecuzione dei lavori.

21.2 Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle altre circostanze di cui all’art. 107 del
Codice determini una sospensione totale dell’attivita di costruzione, i termini di
realizzazione dell’Opera, nonché il periodo di durata della concessione, si intenderanno

prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

21.3 In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concedente si
riserva la facolta, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse
all’espletamento delle attivita che riguardano I'oggetto della concessione, di richiedere al

Concessionario la sospensione parziale della esecuzione dei lavori in qualunque momento.

21.4 Qualora un evento di Forza Maggiore determini I'impossibilita definitiva di realizzare
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almeno il 50% (cinquanta percento) dell’Opera, la presente Convenzione sara
automaticamente risolta ai sensi degli art. 1463 e seguenti del Codice civile e relativi alla
risoluzione per impossibilita sopravvenuta della prestazione. La risoluzione dara luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utilizzati, fino a quattro quinti del valore delle
opere, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento

dei cantieri.

21.5 Modalita, termini e condizioni della sospensione e proroga dell’attivita di costruzione

sono regolati dal Disciplinare di Costruzione.
Articolo 22. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

22.1 Fermo restando quanto previsto dalla presente Convenzione qualora in seguito a un
evento di Forza Maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, il Concessionario
non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto e/o in parte, dovra fornire nell'informativa
una descrizione del/dei Servizio/i che non pud/possono essere prestati a causa di tale

evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente.

22.2 Entro dieci giorni dall’avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potra
chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 30 (trenta) giorni circa le

motivazioni addotte dal Concessionario in relazione ai Servizi non erogabili.

22.3 Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno
30 (trenta) giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per I'erogazione del/dei
Servizio/i interessati dall’evento. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il
Concedente applichera le decurtazioni e le penali di cui all’art. 33 (Penali) della presente

Convenzione.

22.4 Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla
informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario

medesimo dovra comunque continuare a fornire i Servizi erogabili indicati nell’informativa.

22.5 Il Concedente si riserva in ogni momento la facolta di richiedere la sospensione totale
o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessita, inclusi il pericolo grave e
imminente di danno alla salute, all’integrita fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché
per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non

inferiore a 15 (quindici) giorni.
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Articolo 23.  EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO — RISCHIO OPERATIVO

23.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione é trasferito al Concessionario il
rischio operativo, come definito dall'art. 3, comma 1, lettera zz) del Codice, ossia il rischio
legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell’offerta.
Pertanto, in condizioni operative normali, non & garantito il recupero degli investimenti
effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della

concessione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 25 Prezzo.
Articolo 24. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

24.1 |l verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del
piano economico finanziario comporta la sua revisione da attuare mediante la

rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

24.2 Sono considerati eventi non imputabili al Concessionario che danno diritto a una

revisione del piano economico e finanziario:

a) gli eventi di Forza Maggiore, ossia ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che, al
momento della presentazione dell’offerta nella procedura di gara, anche con riferimento a
guanto dichiarato nell’art. 14.1. della presente Convenzione, la parte non avrebbe potuto
prevedere, né prevenire nel corso della durata della Concessione con I'esercizio
dell’ordinaria diligenza, e tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte,
I’'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ovvero da incidere sull’equilibrio del piano

economico finanziario;

b) I'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle
condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell’opera, nonché di

gestione dei servizi o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;

c) le varianti richieste dal Concedente che comportino un’alterazione dell’equilibrio

economico-finanziario.

Le variazioni del PEF devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul

valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del Concessionario.

24.3 La revisione del Piano Economico Finanziario dovra comunque consentire la
permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio

economico finanziario relative alla presente Convenzione.
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24.4 lLa revisione & subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza

per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita (NARS).

24.5 Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico—

Finanziario, si applica quanto previsto al successivo art. 31 della presente Convenzione.

Articolo 25. PREZzZO

25.1 Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un Prezzo pari a euro
34.457.761, al lordo di IVA, con le seguenti modalita:
a) unasomma fino al 85% paria euro 29.289.096,85, in corso d’opera in base agli Stati
di avanzamento lavori eseguiti;

b) una somma a saldo al Collaudo finale (pari al massimo al 15%).

L'infrastruttura esistente sara presa in carico al momento del Collaudo con I'acquisizione

della relativa proprieta o diritto d’uso, in conformita con quanto previsto dagli atti di gara.

25.2 Modalita, termini e condizioni del Prezzo sono regolati dal Disciplinare di Gestione

allegato.
25.3 Il valore delle opere per il presente lotto & pari a euro 34.466.096.
Articolo 26. CANONE DI CONCESSIONE

26.1 Per le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, al Concessionario viene
attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente I'Opera realizzata per l'intera

durata della gestione.

26.2 A fronte del diritto di gestire le opere, il Concessionario si obbliga a corrispondere
annualmente al Concedente - a partire dal 1 gennaio 2024 - un canone concessorio, in
conformita alle modalita di determinazione indicate dal par. 4 delle Linee Guida AgCom,
come offerto in sede di gara. Il valore dei ricavi annui dovra essere certificato dalla societa
di revisione entro marzo dell’anno successivo. Il canone dovra essere pagato al concedente

entro il primo semestre dell’anno successivo.

26.3 Il canone concessorio potra variare in aumento in ragione del profitto (TIR) realizzato
dal Concessionario come risultante dai dati contabili al 31 dicembre dell’anno precedente.

Se il profitto effettivo, inclusi tutti i proventi realizzati a qualsiasi titolo derivati dalla
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concessione, superera quello indicato nel PEF di oltre il 30 %, il 50 % del profitto
supplementare sara restituito come aumento del canone di concessione al Concedente in

conformita a quanto previsto dalla Decisione n. 41647/2016 e dagli Orientamenti 2013.
Articolo 27. TARIFFE

27.1 Nell’ambito della commercializzazione dei servizi di accesso all’ingrosso, il
Concessionario si impegna a regolare le condizioni economiche di accesso secondo i criteri
fissati al par. 4 delle Linee Guida AgCom e della regolamentazione prevista dalla predetta
Autorita in termini di tariffe da praticare agli altri operatori, modalita di accesso e SLA, e
comunque sulla base di condizioni eque e ragionevoli, tenendo conto anche dell’eventuale
extra costo derivante dagli investimenti specifici e dallo scarso livello di domanda che
caratterizza le aree a fallimento di mercato. Al riguardo, il Concessionario si impegna ad
applicare uno schema di tariffazione che consideri come massime le Tariffe allegate alla
documentazione di gara e aggiornate secondo il meccanismo descritto nell’Allegato
medesimo e, in ogni caso, al fine di garantire il principio di trasparenza, a comunicare
all’AgCom il proprio listino contenente la descrizione di offerte e prezzi effettivamente

praticati.

27.2 1l Concessionario avra facolta di offrire servizi aggiuntivi i cui prezzi saranno determinati
secondo un listino soggetto all’approvazione dell’AgCom. | relativi costi e ricavi dovranno

essere riportati nella rendicontazione annuale del PEF.
Articolo 28. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

28.1 Visto I'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le parti si impegnano a
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari.

28.2 A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/io
postale/i] di seguito indicato/i, dedicato/i - anche se non in via esclusiva — intestato a OpEn
Fiber S.p.A. presso Unicredit S.p.A. — IBAN IT92T0200805351000105331771 alla presente
Convenzione, sul/i quale/i dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa

relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

28.3 Ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione

posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di
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Progetto (CUP), di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136.

28.4 Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n.
136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento,

costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

28.5 Il Concessionario, visto I'art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010, si obbliga ad
inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Concessionario si obbliga a trasmettere al
Concedente un’apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel
relativo contratto € stata inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la
qguale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge
n. 136/2010, restando inteso che il Concedente, si riserva di: (i) verificare la veridicita di
quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti

stipulati; (ii) adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni piu opportuna determinazione.

28.6 Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con gli
appaltatori/subappaltatori e i subcontraenti verra assunta dalle predette controparti
I’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita dei flussi finanziari, nonché I'obbligazione di dare immediata
comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo della provincia territorialmente competente, qualora detti subappaltatori e/o
subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

28.7 Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, siimpegna a comunicare il CIG/CUP al
cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli

strumenti di pagamento utilizzati.
Articolo 29. CAUZIONI

29.1 A garanzia della corretta esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dalla presente
Convenzione, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula della presente

Convenzione, cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice, rilasciata da UniCredit SpA
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- Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano, garanzia
n. 460011696884, massimale Euro 3.448.041,80 (Euro tremilioni

quattrocentoquarantottomila zeroquarantuno euro/80) pari al 10% dell’investimento.

29.2 Tale garanzia, copre cumulativamente, fino alla concorrenza dei relativi massimali,

rispettivamente gli obblighi inerenti:

a) il tempestivo ed esatto versamento dell'imposta, del canone di Concessione e di qualsiasi

altro provento stabilito dalla normativa in materia per tutta la durata della Concessione;

b) la corretta esecuzione delle attivita, lavori, e funzioni affidate in concessione, nonché

I’'assolvimento di tutte le obbligazioni da parte del Concessionario.

La predetta garanzia sara progressivamente svincolata in ragione dell’lavanzamento delle

attivita oggetto di Concessione.

29.3 La garanzia € valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto
concessorio, emersi anche successivamente alla conclusione della concessione, fino ad un

anno successivo alla data di scadenza della concessione stessa.

29.4 La garanzia deve espressamente prevedere che “in caso di provvedimento di decadenza
della Concessione, la garanzia, previa comunicazione al Concessionario ed all’istituto di
credito ovvero all’istituto assicurativo, & incamerata dal Concedente, fermo restando il

diritto del Concedente stesso di richiedere il risarcimento del danno ulteriore”.

29.5 In caso di parziale o totale incameramento delle garanzie per effetto di quanto disposto
dall’atto convenzionale, il Concessionario & tenuto a reintegrarla o a ricostituirla, entro e
non oltre il termine di trenta giorni, decorrente dal momento in cui il Concedente ne fa
richiesta. La mancata reintegrazione o ricostituzione, nel termine suddetto, & causa di

decadenza dalla concessione.

29.6 In caso di trasformazione della forma giuridica della societa o consorzio nel periodo di

vigenza della concessione, il Concessionario & tenuto a presentare nuovamente la garanzia.

29.7 Tale cauzione, dovra avere validita minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta)
giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della

concessione.

29.8 Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal
Codice o comunque richieste ai sensi di Legge, nelle forme e con le modalita ivi stabilite.
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Articolo 30.  POLIZZE ASSICURATIVE

30.1 Il Concessionario si impegna a stipulare le polizze assicurative di seguito indicate nei
limiti e con le modalita previste dal Codice:

a) polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice, a copertura:

i) dei danni subiti dal Concedente nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una
somma pari al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori, secondo quanto
indicato nel relativo schema tipo di cui al D.M. n.123/2004;

i) della responsabilita civile verso terzi, il cui massimale dovra essere pari a cinque
milioni di euro;

b) polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’
Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere non
inferiore al 20 % del valore dell’Opera realizzata con il limite massimo di cinque
milioni di euro;

¢) polizza indennitaria decennale, a copertura della responsabilita civile verso terzi, il

cui massimale non puo essere inferiore a cinque milioni euro.

30.2 La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) decorre dalla data di Consegna
dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; la
copertura assicurativa di cui ai punti b) e c) decorre dalla data di emissione del Certificato

di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

30.3 Il Concessionario si impegna, altresi, producendo idonea dichiarazione di una
compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilita civile generale
nel territorio dell’Unione Europea, a stipulare, ai sensi dell’art. 93 del Codice, a far data
dall’approvazione del progetto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita di Progettazione e delle attivita ad esse connesse, per tutta la
durata dei lavori a sino alla data di emissione del Certificato di collaudo. Detta polizza, che
dovra coprire, ai sensi del citato art. 93, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i
rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a
carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovra avere un

massimale non inferiore a 2,5 milioni di euro.

30.4 Il Concessionario si impegna altresi, a stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 del
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Codice civile, con primarie compagnie di assicurazione, una o piu polizze assicurative a
copertura della responsabilita civile derivante dalla esecuzione della presente Convenzione,
limitatamente alla Fase di gestione, per un massimale minimo di 5 milioni di euro per
sinistro e 5 milioni di euro per persona e per danni a cose, per tutta la durata della
Concessione. La somma assicurata dovra essere rivalutata dal Concessionario alla fine di
ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. Tali polizze dovranno includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del
Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilita del Concessionario o dei
suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano
durante l'erogazione dei Servizi;

b) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne,
nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal
Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura,
inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici,

incendio, furto e rapina.
Articolo 31. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

31.1 Visto l'articolo 1456 del Codice civile, le Parti convengono espressamente, che
comportera la risoluzione di diritto della Convenzione, senza che occorra al riguardo alcun
atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere, I'inadempimento da parte del

Concessionario alle obbligazioni di cui alle seguenti disposizioni:

a) Articolo 7. Obblighi del Concessionario;

b) Articolo 8. Ulteriori obblighi a carico del Concessionario;

c) Articolo 10. Divieto di cessione della concessione e obbligo di comunicazione della
variazione della composizione societaria;

d) Articolo 11. Obblighi di persistenza dei requisiti e delle condizioni per I'accesso alla
concessione;

e) Articolo 12. Obblighi di trattamento del personale dipendente;

f) Articolo 13. Responsabilita esclusiva del Concessionario;

g) Articolo 14. Responsabilita economica del Concessionario;

h) Articolo 15. Obblighi relativi alla proprieta intellettuale;
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i) Articolo 16. Appalti e subappalti;

j) Articolo 19. Direzione lavori, responsabile della sicurezza e organo di Alta Vigilanza;
k) Articolo 25. Prezzo;

[) Articolo 26. Canone di concessione;

m) Articolo 28. Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari;

n) Articolo 29. Cauzioni;

o) Articolo 30. Polizze assicurative.

31.2 Costituisce, altresi, causa di risoluzione di diritto della presente Convenzione il
fallimento o la sottoposizione a procedure concorsuali del Concessionario nonché
I'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita del
Concessionario di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati

accertati secondo le previsioni del Codice.
Articolo 32. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

32.1 Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice, il Concedente, qualora il
Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potra
avvalersi della facolta di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai

sensi dell’articolo 1454 del Codice civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato.
32.2 La facolta di cui al comma 1 potra essere esercitata nei seguenti casi:

a) Violazione delle seguenti disposizioni:
o Articolo 20. Fase di gestione
o Articolo 21. Sospensione e proroga dell’attivita di costruzione
o Articolo 24. Riequilibrio economico finanziario
o Articolo 27. Tariffe;
b) Superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei
termini stabiliti dalla presente Convenzione per |'esecuzione dei lavori;
c) gravi vizi o difformita dell’Opera riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori;
d) gravi violazioni del Disciplinare di Gestione che comportino I'applicazione di penali
per I'indisponibilita dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi;
e) ritardo, imputabile al Concessionario, rispetto ai termini per la presentazione del
progetto esecutivo anche relativamente al 10 % (dieci per cento) del numero

complessivo degli ordini di progettazione superiore a 90 (novanta) giorni naturali
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consecutivi;
f) qualora il progetto esecutivo redatto a cura del Concessionario relativamente al 10
% (dieci per cento) del numero complessivo degli ordini di progettazione non sia
ritenuto meritevole di approvazione;
g) provvedimento definitivo di applicazione a carico del Concessionario di una misura
di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli
articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora decreto legislativo n.
159 del 2011), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per
frodi nei riguardi del Concedente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di
altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei
contratti;
h) inadempimento alle disposizioni del Concedente date con la diffida di cui al
precedente punto e) del presente articolo;
i) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 'accesso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
I) superamento dell’lammontare delle penali per il mancato rispetto degli SLA di
manutenzione e delivery superiore al 10% (dieci per cento) del prezzo previsto nella
presente Convenzione;
m) ripetute ipotesi di non corretta manutenzione della rete o inottemperanza agli
obblighi di fornitura dei servizi wholesale agli operatori.
32.3 Sono dovuti dal Concessionario i danni subiti dal Concedente in seguito alla risoluzione
della presente Convenzione, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni il Concedente puod
trattenere qualunque somma maturata a credito del Concessionario in ragione dei lavori
eseguiti nonché rivalersi sulla cauzione e/o sulla garanzia fideiussoria.
32.4 Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dal Concedente e fatta al Concessionario nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della

data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
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32.5 In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Concedente si fa luogo, in
contraddittorio con il Concessionario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori e alla

determinazione del relativo costo.

Articolo 33. PENALI

33.1 La violazione di qualsiasi obbligo, previsto nelle disposizioni contenute nella presente
Convenzione nonché nel Disciplinare di Costruzione e nel Disciplinare di Gestione, come di
volta in volta richiamate, comportera - oltre alle conseguenze innanzi precisate in tema di
inadempimento dagli artt. 31 e 32 - I"applicazione di una penale pari a 1.000 (mille) euro al
giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma di ciascuna fase, non
imputabile al Concedente ovvero a forza maggiore, con decorrenza dalla data della prima

contestazione del Concedente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

33.2 La penale trova applicazione anche:
a) nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna degli elaborati e del progetto
definitivo ed esecutivo;
b) nel caso di mancata redazione del Certificato di Collaudo nei termini previsti dalla
Convenzione per cause imputabili al Concessionario (es. consegna della cartografia

finale oltre 20 giorni decorrenti dal CUIR).

Con riferimento a quanto sopra, la penale é ridotta a 250 euro per ciascun giorno di ritardo
e/o inadempimento.

Nel caso di mancato rispetto del numero di U.l. (100 M, 30 M) connesse per anno solare,
come riportato nella tabella contenuta nell’ “Offerta temporale contenente i tempi di
costruzione della rete ed avvio della gestione (T) e numero di U.l. connesse”, allo scadere
di ciascuna annualita verra applicata una penale pari a 20 euro per ogni U.l. (100 M, 30 M)

non connessa rispetto a quelle indicate.

33.3 L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi degli artt. 33.1 e 33.2 non puo
superare il 10 per cento del prezzo previsto nella presente Convenzione; al raggiungimento

della predetta percentuale il Concedente avra la facolta di risolvere la presente concessione.

33.4 Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Concessionario esegua le prestazioni

contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella
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presente Convenzione e nei Disciplinari di gara. In tali casi il Concedente applichera al
Concessionario le penali indicate sino al momento in cui la prestazione sia eseguita in modo
effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il

risarcimento del maggior danno.

33.5 Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali saranno
contestati dal Concedente al Concessionario il quale dovra comunicare, in ogni caso, le
proprie deduzioni al Concedente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa
contestazione. Qualora, a giudizio insindacabile del Concedente, tali deduzioni non siano
accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato,
saranno applicate al Concessionario le penali come sopra indicate con decorrenza dalla data

della prima contestazione.

33.6 Il Concedente potra compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui
al presente articolo con quanto dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo, anche per
corrispettivi dovuti ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione e delle eventuali altre
garanzie rilasciate dal Concessionario, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o

procedimento giudiziario.

33.7 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in
nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si e reso

inadempiente e che ha fatto sorgere |I'obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 34. REVOCA DELLA CONCESSIONE

34.1 La Concessione potra essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati
motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente ufficio
Open Fiber S.p.A., Viale Certosa, 2, 20155, Milano, indirizzo di posta elettronica

openfiber@pec.openfiber.it del Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi.

34.2 In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovra
corrispondere al Concessionario:

a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale
approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, piu gli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui 'Opera non abbia
superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilita dei lavori e sostenuti dal

Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla
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Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente gia
erogati. Il tutto al netto di quanto gia corrisposto al Concessionario medesimo;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della revoca;

c) unindennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento
del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da

svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.
Articolo 35. RECESSO

35.1 Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le
Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario, il Concessionario

ovvero il Concedente potra recedere dalla Convenzione.
35.2 Si applica I'art. 109 del Codice.
Articolo 36. SCADENZA DELLA CONCESSIONE

36.1 Alla scadenza della concessione, I'Opera, le relative pertinenze ed attrezzature,
materiali accessori e quant’altro attinente alla gestione dei Servizi passeranno di diritto
nella piena disponibilita del Concedente. Il Concessionario avra I'obbligo di facilitare il

subentro del Concedente o dell’eventuale nuovo Concessionario.
Articolo 37. COMUNICAZIONI

37.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e
Concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai
seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: posta@pec.infratelitalia.it;

b) per il Concessionario: openfiber@pec.openfiber.it.

Articolo 38. FORO COMPETENTE

38.1 Fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, il Foro di Roma avra
competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta fra le parti in merito
alla presente Convenzione e ai Disciplinari, con cio intendendosi derogata ogni altra

competenza anche concorrente.
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Articolo 39. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO , FIRMA DIGITALE,
CODICE ETICO

39.1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui
all'articolo 13 del D.Lgs. n 196/2003 e successive modifiche e integrazioni recante "Codice
in materia di protezione dei dati personali" e di cui al Regolamento UE 2016/679 circa il
trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione della
Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtu degli artt.
da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Il Concedente tratta i dati relativi alla
concessione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in
particolare per le finalita legate al programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo
della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per |'analisi
degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

39.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concedente acconsente
espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché
espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano

diffusi tramite sito internet www.infratelitalia.it.

39.3 Le parti siimpegnano ad improntare il trattamento dei datiai principi di correttezza,
liceita e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento (UE) 2016/679 nonché del
D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle
misure minime di sicurezza da adottare.

39.4 Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e
corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilita per
errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei
dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

39.5 Le Parti concordano che il presente documento, unitamente ai suoi allegati riportati di
seguito in Elenco, sia sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 e s.m.i., da parte
di persona munita dei necessari poteri.

39.6. Il Concessionario si obbliga a prendere visione dei contenuti del Codice Etico adottato

da Infratel Italia e reso fruibile sul sito istituzionale http://www.infratelitalia.it/wp-

content/uploads/2015/02/Codice-Etico.pdf.
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INFRATEL S.p.A. Il Concessionario

Le Parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole
contrattuali e dei documenti ed atti allegati e richiamati. Le Parti, visti gli artt. 1341 e 1342
del Codice civile, dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto
nella presente concessione con le relative clausole, con la loro sottoscrizione dichiarano di
approvare specificamente le seguenti disposizioni: Articolo 7. Obblighi del Concessionario;
Articolo 8. Ulteriori obblighi a carico del Concessionario; Articolo 10. Divieto di cessione
della concessione e obbligo di comunicazione della variazione della composizione
societaria; Articolo 11. Obblighi di persistenza dei requisiti e delle condizioni per I'accesso
alla concessione; Articolo 12. Obblighi di trattamento del personale dipendente; Articolo
13. Responsabilita esclusiva del Concessionario; Articolo 14. Responsabilita economica del
Concessionario; Articolo 15. Obblighi relativi alla proprieta intellettuale; Articolo 16. Appalti
e subappalti; Articolo 19. Direzione lavori, responsabile della sicurezza e organo di Alta
Vigilanza; Articolo 20 Fase di gestione; Articolo 21. Sospensione e proroga dell’attivita di
costruzione; Articolo. 25 Prezzo; Articolo. 26 Canone di concessione; Articolo 27 Tariffe;
Articolo 28. Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari; Articolo 29 Cauzioni;
Articolo 30. Polizze assicurative; Articolo 31. Clausola risolutiva espressa; Articolo 32.
Risoluzione per inadempimento del Concessionario; Articolo 33. Penali; Articolo 38. Foro
competente; Articolo 39. Trattamento dei dati, consenso al trattamento, firma digitale,

Codice Etico.

INFRATEL S.p.A. Il Concessionario

ELENCO ALLEGATI:

DEFINIZIONI

DISCIPLINARE DI COSTRUZIONE

CRONOPROGRAMMA

DISCIPLINARE DI GESTIONE Firmato digitalmente da:ELISABETTA RIPA

Ruolo:GRUPPOENEL

Organizzazione:GRUPPO ENEL/00811720580 . A

Data:05/04/2019 18:37:34 Domenico Tudin
2019.04.04 15:46:32

ANNE NN

CN=Domenico Tudini
c=IT

O=NON PRESENTa\;J3
2.5.4.46=20195027754385

RSA/2048 bits



		2019-04-04T13:46:32+0000
	Domenico Tudini


		2019-04-05T16:37:34+0000
	ELISABETTA RIPA




