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CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PASSIVA A 

BANDA ULTRALARGA NELLE AREE BIANCHE, EX ARTICOLO 61 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 

DEL TERRITORIO DELLE REGIONI 

Campania e Basilicata  - LOTTO 5  - 67732842C7 

 

TRA 

 

CONCEDENTE Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A., con socio unico l’Agenzia Nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.- Invitalia, con sede legale in Roma, Via Calabria, 

n. 46, capitale sociale Euro 1.000.000,00, interamente versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero 

d’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 07791571008, in persona dell’Amministratore 

Delegato, Domenico Tudini, il quale agisce con i poteri a Lui conferiti con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 10/10/2016, di seguito definita anche “Infratel” o “Concedente”;  

E 

 

CONCESSIONARIO Open Fiber S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2, 20155, C.F./P.I. 

09320630966, R.E.A. n. 2083127, in persona dell’Amministratore Delegato , Tommaso Pompei, nato a 

Roma l’8 agosto 1942, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, di seguito definita anche 

“Open Fiber” o “Concessionario”; 

 

di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)  

 

PREMESSO CHE 

 

1. il Concedente, con Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) n. 

2016/S 153-277343 e sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 91 del 

08/08/2016, ha indetto una gara, ex art 61 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di una concessione di 

costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica nelle aree 

bianche del territorio delle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia 

Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia;  

2. all’esito della gara, è stato individuato, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, quale 

aggiudicatario definitivo della Concessione relativa al Lotto 5 – Campania e Basilicata – CIG 67732842C7, il 
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seguente soggetto: Open Fiber S.p.A., la cui aggiudicazione è divenuta efficace con il provvedimento del 14 

settembre 2017; 

3. il Concessionario ha presentato le cauzioni e le polizze rilasciate ai sensi degli artt. 29 e 30 della presente 

Convenzione; 

4. La Concedente, in adempimento delle disposizioni di cui all’art. 9 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, 

“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 

dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU 

n.175 del 28-7-2017) informa che il Codice Concessione RNA – COR attribuito al presente Lotto è il 

seguente: 106836; 

5. la realizzazione dell’intervento, come meglio descritto nei successivi articoli, avverrà, con le risorse 

previste dal PEF, interamente a spese del Concessionario e senza oneri e anticipazioni a carico del 

Concedente salvo quanto previsto all’articolo 25 (Prezzo) della presente Convenzione;  

6. con la presente Convenzione, le Parti intendono disciplinare l’affidamento della progettazione e 

costruzione e la manutenzione e gestione a tempo determinato di una rete passiva a Banda Ultralarga di 

proprietà pubblica, anche mediante l’utilizzo di componenti di infrastrutture già esistenti al fine di 

minimizzare gli interventi di nuove realizzazioni, nel seguente Lotto 5 – Campania e Basilicata. 

 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue. 

 

Articolo 1. PREMESSE E ALLEGATI  

1.1. Le premesse e gli allegati elencati nell‘”Elenco Allegati”, così come il Bando di Gara, i Chiarimenti ai 

quesiti, la Lettera d’invito e tutta la “Documentazione di gara”, conosciuti e/o sottoscritti dalle Parti, 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non materialmente 

allegati ad essa. 

 

Articolo 2. DEFINIZIONI  

 

Ai fini della presente Convenzione e dei Disciplinari, salvo che non sia diversamente specificato, i termini 

elencati assumono, il significato ad essi attribuito nell’allegato Definizioni.  

Articolo 3. NORME APPLICABILI  

Alla presente Convenzione, e ai Disciplinari, si applica la disciplina regionale, regolamentare, nazionale e 

comunitaria relativa all’oggetto della procedura, inclusa la Decisione e gli Orientamenti dell’Unione 

europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a 

banda larga (2013/C 25/01, di seguito Orientamenti 2013) e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito il 
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Codice) con le relative disposizioni attuative, solo ove espressamente richiamato e non in contrasto con la 

lex specialis di gara.  

Articolo 4. OGGETTO  

4.1 La presente Convenzione ha ad oggetto l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed 

esecutiva, costruzione nonché la manutenzione e gestione, a tempo determinato di una infrastruttura 

passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica e la contestuale erogazione dei servizi passivi ed attivi di 

accesso in modalità wholesale, anche mediante l’utilizzo di componenti di infrastrutture già esistenti e 

finalizzati all’offerta di servizi a banda ultralarga nelle aree bianche del presente lotto territoriale.  

La rete progettata e realizzata dal Concessionario dovrà essere in grado di garantire ai clienti finali, tramite 

gli operatori al dettaglio, Servizi di tipo:  

i. “over 100 Mbit/s” ad almeno il 70% della popolazione dei Comuni del Cluster C;  

ii. “over 30 Mbit/s” alla popolazione dei Comuni del Cluster D ed al rimanente 30% della popolazione dei 

Comuni del Cluster C.  

I servizi “over 100 Mbit/s” dovranno garantire una banda disponibile almeno pari a 100 Mbit/s in download 

e 50 Mbit/s in upload, e un fattore di contemporaneità del 100%.  

I servizi “over 30 Mbit/s” dovranno garantire una banda disponibile almeno pari a 30 Mbit/s in download e 

15 Mbit/s in upload, e un fattore di contemporaneità del 50%.  

In ogni caso l’infrastruttura dovrà assicurare il rilegamento in fibra ottica delle sedi della Pubblica 

Amministrazione centrale e locale (ad esempio scuole, sedi e presidi sanitari, sedi delle forze dell’ordine, 

sedi comunali, etc..) e delle zone industriali incluse nelle aree definite dello studio di fattibilità.  

4.2 In particolare, formano oggetto di Convenzione le seguenti attività:  

a) la progettazione definitiva dell'Opera redatta ai sensi dell'art. 23 del Codice in conformità al 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in sede di gara nonché sulla base delle NT2 

“norma tecnica di progettazione”;  

b) la progettazione esecutiva dell’Opera ai sensi dell’art. 23 del Codice nonché sulla base delle NT2 

“norma tecnica di progettazione”;  

c)  la costruzione dell'Opera in conformità ai Documenti di Progettazione;  

d) la fornitura e l'installazione della infrastruttura ed opere accessorie in conformità ai Documenti di 

Progettazione;  

e) la cessione al concedente della proprietà o dei diritti di passaggio su infrastrutture esistenti ovvero 

la costruzione di nuovi cavidotti o di nuovi nodi di rete secondo quanto previsto dagli atti di gara;  

f) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera e delle forniture di cui al precedente 

paragrafo (c) in conformità al Disciplinare di Gestione;  

g) l’erogazione dei Servizi di accesso wholesale agli operatori a banda ultra larga per tutta la durata 

della Fase di Gestione.  



4 
 

4.3 Le attività di cui al comma 4.2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presente 

Convenzione e dei Documenti Contrattuali. Sono compresi nella concessione tutti i lavori, le prestazioni, le 

forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto, secondo le condizioni e 

modalità stabilite dal Disciplinare di Costruzione allegato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 

quantitative previste dai progetti con i relativi allegati. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque 

effettuata secondo le regole dell’arte e il Concessionario deve conformarsi alla massima diligenza 

nell’adempimento dei propri obblighi.  

4.4 Il Concedente darà attuazione alla Convenzione attraverso i seguenti Atti di esecuzione: Ordini di 

Progettazione Esecutiva ed Ordini di Esecuzione, come dal Disciplinare di Costruzione allegato.  

4.5 L’importo dei lavori derivante dal quadro economico del Progetto Esecutivo per ciascuna fase in cui è 

suddiviso il Progetto approvato dal Concedente e ogni altro onere connesso, come risultante dal Piano 

Economico-Finanziario, è da intendersi fisso e invariabile e non potrà essere superiore al valore 

determinato nella offerta di gara, salvo quanto previsto dall’art. 24 della presente Convenzione.  

4.6 La documentazione tecnica correlata all’esecuzione della presente Convenzione e la documentazione 

tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, 

durante la vigenza della stessa è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e 

riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna 

forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate 

all’esecuzione della Convenzione.  

4.7 La gestione delle controversie insorte tra i proprietari/gestori di infrastrutture esistenti e gli operatori di 

rete per la concessione dell’accesso - in applicazione delle previsioni di cui all’art. 9 D.Lgs. n. 33/2016 di 

recepimento della Direttiva 2014/61/UE- rientra tra le competenze di vigilanza dell’AgCom. Pertanto, ogni 

eventuale controversia fra l’operatore aggiudicatario e altra impresa che fornisca reti o servizi di 

comunicazione elettronica in materia di definizione e rispetto degli obblighi e degli SLA di provisioning e 

assurance è rimessa alla competenza di tale Autorità.  

 

Articolo 5. INTEGRAZIONI DELLA CONCESSIONE  

5.1 Il Concessionario si impegna sin d’ora ad accettare di apportare, nel periodo di validità della 

concessione, variazioni alle attività indicate nella Convenzione e nelle regole tecniche, che si rendano 

necessarie a seguito di eventuali modifiche normative ovvero a seguito di provvedimenti emesse dalle 

Autorità indipendenti.  

5.2 Il Concedente, nel corso della durata della presente Convenzione, si riserva la facoltà di richiedere al 

Concessionario di incrementare o diminuire le attività indicate, fino alla concorrenza di un quinto del valore 

delle opere.  
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5.3 Per le motivazioni di cui al comma 5.1, le eventuali modifiche od integrazioni della presente 

Convenzione sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle Parti, costituirà 

elemento integrante dell’atto di Convenzione.  

Articolo 6. DURATA DELLA CONCESSIONE  

6.1 La scadenza della concessione è fissata, per ogni (macro) area, al 31 dicembre 2037. La durata della 

concessione decorre dalla data di inizio della gestione degli impianti coincidente con la data del primo 

collaudo tecnico amministrativo effettuato dal Concedente. Al completamento di ogni comune o aggregato 

di (macro) area, e a valle del relativo collaudo tecnico amministrativo del Concedente, il Concessionario 

dovrà avviare il servizio di manutenzione e gestione della rete. La Costruzione della rete dovrà essere 

completata entro 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula della Convenzione come da offerta del 

Concessionario.  

6.2 Durante la durata della concessione, il Concessionario, operante esclusivamente nel mercato dei servizi 

di accesso alla rete all’ingrosso (operatore non verticalmente integrato) come indicato in sede di gara, si 

impegna a non intraprendere attività nel mercato dei servizi al dettaglio, pena la revoca della concessione.  

 

Articolo 7. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO  

7.1 Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la 

propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la 

realizzazione e la gestione dell’Opera.  

7.2 Per la progettazione, il Concessionario - a propria cura e spese – assume l’obbligo di:  

a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e 

di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali;  

b) redigere il Progetto Definitivo ed Esecutivo secondo quanto indicato nell’oggetto della 

Convenzione, nei Documenti Contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili;  

c) sottoporre, entro 240 (duecentoquaranta) giorni dall’efficacia della Convenzione, per la verifica ai 

fini dell’approvazione da parte del Concedente, tutti i Progetti Definitivi, corredati dai documenti 

comprovanti la proprietà o la disponibilità delle infrastrutture esistenti che saranno cedute al 

Concedente;  

d) sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione da parte del Concedente, il Progetto Esecutivo, 

corredato delle Autorizzazioni la cui acquisizione è di competenza del Concessionario, entro 60 

(sessanta) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del Progetto Definitivo da parte 

del Concedente;  

e) adeguare e sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione, il Progetto Definitivo e/o Progetto 

Esecutivo sulla base delle prescrizioni e/o osservazioni formulate dal Concedente o da altri 

organismi preposti all’approvazione medesima, entro 30 giorni dalla richiesta del Concedente;  



6 
 

f) rispettare i principi definiti dagli organi comunitari e in particolare quelli contenuti nella Decisione e 

negli Orientamenti, oltre che nella vigente regolamentazione;  

g) aggiornare lo stato delle opere in costruzione, delle opere affidate in concessione, del loro utilizzo e 

di tutti gli interventi di manutenzione utilizzando i sistemi informativi e di base del Concedente.  

7.3 Decorso il termine di cui al precedente articolo 7.2 si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 

33 (Penali).  

7.4 Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione da parte 

del Concedente, almeno il 90% (novanta percento) dei Progetti esecutivi di ciascuna fase –così come 

descritta nei Documenti di gara-, entro il termine essenziale di 90 (novanta) giorni decorrente dalla data di 

approvazione del Progetto definitivo pena la risoluzione di diritto della presente Convenzione, fatta salva 

l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 7.3.  

7.5 Il Concessionario si obbliga altresì a:  

a) realizzare l’Opera a regola d’arte, e svolgere tutti i lavori necessari per la realizzazione 

dell’infrastruttura e l’eventuale sua integrazione con infrastrutture esistenti di titolarità del 

Concessionario medesimo, di società collegate o controllate o comunque facenti parte dello stesso 

gruppo societario, ovvero di terzi, secondo quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dal 

Concedente e con la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma;  

b)  individuare ed acquisire nella progettazione della rete, al fine di minimizzare gli interventi di 

nuove realizzazioni, nel rispetto del principio di economicità e scalabilità, le infrastrutture di posa 

esistenti nell’area di intervento, disponibili per un riutilizzo, tenuto conto anche delle 

caratteristiche tecniche di ciascuna infrastruttura (con preferenza per le soluzioni al minor costo). 

Per infrastrutture esistenti si intendono quelle definite dall’art. 1 lett. d) del D.Lgs 33/2016 nonché 

le infrastrutture alternative (quali a titolo esemplificativo: reti fognarie, infrastrutture di manovra, 

ecc.) di altri settori (quali i servizi di pubblica utilità);  

c) trasferire al Concedente, in conformità con quanto previsto dagli atti di gara , la proprietà o il 

diritto di uso dell’infrastruttura (inclusi i locali allestiti per il punto di consegna neutro) di sua 

proprietà o acquisita da terzi utilizzata, in modo tale da garantire l’effettivo utilizzo e accesso della 

stessa, nel caso di cessione del diritto d’uso dovrà essere compresa anche la manutenzione 

dell’infrastruttura ceduta e dei locali allestiti per il punto di consegna neutro;  

d)  trasferire al Concedente al termine della Concessione, la proprietà degli apparati utilizzati per la 

fornitura sei servizi wholesale attivi;  

e) Svolgere, con la massima diligenza tutte le attività necessarie a garantire, senza soluzione di 

continuità, al soggetto pubblico proprietario della rete la titolarità dei diritti d’uso delle 

infrastrutture, in conformità con quanto previsto dagli atti di gara;  
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f) provvedere alla tenuta della contabilità dei lavori sulla base del listino prezzi unitari presentato in 

sede di gara ed allegato alla presente Convenzione sub “Documentazione di gara”, ivi compresi gli 

obblighi di informazioni e di comunicazione ivi previsti. Inoltre, in applicazione del principio di 

separazione contabile di cui alla Decisione agli Orientamenti 2013 e alla vigente regolamentazione, 

il Concessionario si impegna a predisporre, un sistema di contabilità dei costi di gestione 

asseverato da primaria società di revisione;  

g) utilizzare e implementare la fornitura di servizi passivi e/o attivi mediante tecnologie conformi a 

tutte le normative tecniche ed alla regolamentazione vigente;  

h) manutenere l’Opera ed erogare i Servizi oggetto di Convenzione in conformità a quanto stabilito 

nella medesima, nonché nei Documenti contrattuali e nella Documentazione progettuale e, in 

particolare, si obbliga a:  

i. eseguita l’opera, offrire i servizi wholesale attivi e passivi di accesso agli operatori terzi attivi 

nel mercato al dettaglio dei servizi a Banda Ultralarga e nello specifico - in qualità di 

responsabile della fornitura, della manutenzione e della commercializzazione dei servizi 

wholesale di accesso all’infrastruttura finanziata, nel rispetto dei livelli minimi di servizio 

definiti nel Disciplinare di Costruzione (Service Level Agreement - SLA) contrattualizzati con 

gli operatori terzi - si impegna a garantire modalità di gestione dell’infrastruttura ispirate 

alla massima apertura al mercato a condizioni eque e non discriminatorie per tutti gli 

operatori che ne facciano richiesta. Tali obblighi relativi alla fornitura dell'accesso, 

conformemente alle disposizioni contenute nella Decisione, negli Orientamenti 2013 e nella 

vigente regolamentazione, non possono essere disattesi neanche nei casi in cui si verifichi 

un mutamento legato alla proprietà, gestione o funzionamento delle infrastrutture 

sovvenzionate. Il Concessionario, nella fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso è, quindi, 

sottoposto a un obbligo di non discriminazione finalizzato alla garanzia della tutela della 

concorrenza, quale strumento per assicurare l’efficienza, la qualità e l’innovazione nei 

servizi di comunicazione a vantaggio dei consumatori e del sistema produttivo. Pertanto, al 

fine di realizzare un’effettiva parità di trattamento, gli obblighi di non discriminazione 

saranno ispirati a garantire una reale equivalenza nell’accesso alla rete, tenuto anche conto 

delle indicazioni contenute nella Decisione.  

ii. Il Concessionario operante esclusivamente nel mercato dei servizi di accesso alla rete 

all’ingrosso (operatore non verticalmente integrato) non può, successivamente, nel periodo 

di durata della concessione, modificare il modello di gestione e, dunque, svolgere attività 

nel mercato dei servizi al dettaglio, pena la risoluzione di diritto della presente 

Convenzione;  
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iii.  garantire, senza soluzione di continuità l’efficienza, nonché ogni attività necessaria per 

assicurare a tutti gli operatori l’accesso passivo e attivo in modalità wholesale fino al Punto 

di Consegna Neutro - previsto per ogni (macro) area limitrofa purché insistenti nella stessa 

Regione oggetto del bando- mediante cessione a titolo oneroso di diritti d’uso, ovvero 

mediante modalità alternative di pricing tramite servizi di accesso a consumo (c.d. pay per 

use) prevedendo, in tale ultimo caso, il recupero dei costi attraverso canoni mensili legati 

all’effettivo utilizzo delle risorse da parte dell’operatore terzo in conformità alla 

regolamentazione dettata dall’AgCom (in termini di tariffe da praticare agli altri operatori, 

modalità di accesso e SLA);  

iv. predisporre, in applicazione del principio di separazione contabile invocato dalla Decisione, 

dagli Orientamenti 2013 e dalla vigente regolamentazione, relativamente alla sovvenzione 

ricevuta, un sistema di contabilità dei costi di gestione. Il sistema consente al Concedente di 

controllare l’attuazione del programma e gli eventuali extraprofitti generati ai fini della 

applicazione del claw back di cui all’art. 7 del Bando, nonché valutare gli effettivi costi di 

gestione. Il sistema di contabilità trova applicazione anche nella fase di manutenzione e 

gestione. Il sistema contabile e i dati contabili devono essere certificati annualmente da una 

società di revisione. Il Concedente si riserva il diritto di monitorare il sistema di contabilità 

separata mediante audit periodici;  

v.  rispettare, nell’ambito della commercializzazione dei servizi di accesso all’ingrosso, i prezzi 

definiti nell’Offerta regolati secondo i criteri fissati al par. 4 delle Linee Guida AgCom e della 

regolamentazione prevista dalla predetta Autorità. Il Concessionario avrà facoltà di offrire 

servizi aggiuntivi i cui prezzi saranno determinati secondo un listino soggetto 

all’approvazione dell’AgCom;  

vi. nel caso in cui il concessionario intenda offrire nuovi servizi d’accesso è tenuto a sottoporre 

le relative condizioni tecniche ed economiche all’approvazione del Concedente e 

dell’Agcom;  

vii. in caso di realizzazione di reti FTTN il Concessionario si obbliga a prevedere una procedura 

di raccolta delle manifestazioni di interesse espresse dagli operatori interessati alla 

predisposizione di infrastrutture di accesso in modalità multi-operatore. Il Concessionario 

sarà, quindi, tenuto a invitare, attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a 

manifestare anticipatamente la propria volontà e impegno ad acquistare i servizi di accesso 

al nodo di rete indicando i servizi accessori necessari al funzionamento, secondo le modalità 

di cui alle delibere AgCom nn. 747/13/CONS e 155/14/CONS. L’annuncio potrà essere reso 

noto mediante pubblicazione online sul portale del Concessionario, con contestuale 

comunicazione all’AgCom, almeno tre mesi prima dalla data di inizio dei lavori. L’annuncio 



9 
 

dovrà riportare l`indirizzo del nodo di rete, il piano tecnico, i tempi di progettazione e di 

avvio dei lavori, nonché i tempi massimi per il completamento degli stessi e, infine, il 

termine entro cui i soggetti interessati potranno manifestare il proprio impegno ad 

acquistare il servizio di co-locazione al nodo di rete. Questo non potrà essere inferiore a un 

mese dalla data di pubblicazione dell’annuncio. Chiunque non abbia manifestato interesse 

entro il tempo stabilito, potrà formulare la richiesta di co-locazione al nodo di rete 

realizzato dal Concessionario in un secondo tempo. Tale richiesta sarà soggetta a studio di 

fattibilità al fine di verificare l’esistenza di spazi disponibili al nodo di rete, in assenza dei 

quali la richiesta non potrà essere accolta (c.d. KO tecnico). Tuttavia, in tali casi, l’operatore 

potrà richiedere al Concessionario di pubblicare un annuncio decorso un anno dal 

precedente per la realizzazione, congiunta ad altri operatori interessati, di un nuovo nodo 

di rete multi-operatore;  

viii. acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni, necessarie per la costruzione, 

l’entrata in esercizio e la gestione dell’Opera, previa predisposizione della documentazione 

necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del Procedimento;  

ix. dare seguito alle domanda ragionevole dell’operatore terzo ai fini della fornitura dei servizi 

wholesale attivi. La ragionevolezza della domanda sarà valutata dal Concedente;  

i) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le 

polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente Convenzione;  

j) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto 

della stessa e della normativa applicabile;  

k) rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell’allegato Cronoprogramma, dandone 

periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;  

l) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e 

provvedimenti di competenza di quest’ultimo;  

m) acquisire i diritti di passaggio su infrastrutture esistenti, ovvero i diritti di installazione delle 

infrastrutture di comunicazione elettronica su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di 

sotto di esse, in conformità con quanto previsto dagli atti i gara;  

n)  costruire e/o mettere a diposizione locali tecnici adeguati per il PCN (Punto di Consegna Neutro). 

In ogni caso, il diritto di proprietà o il diritto di uso gratuito del PCN, e i conseguenziali diritti di 

accesso ad esso, sarà traferito al Concedente a tempo indeterminato.  

7.6 Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie 

per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente 

Convenzione, nei Documenti Contrattuali e nella Documentazione Progettuale.  
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7.7. Il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di voler appaltare a terzi tutti i lavori previsti in 

concessione. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere 

la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in 

conformità all'art. 184 del Codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui all’art. 184, comma 2. 

Ai sensi dell’art. 164 del Codice, la selezione degli esecutori dei lavori dovrà avvenire mediante procedura 

ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di scelta del contraente, applicabili ai concessionari di opere 

pubbliche.  

7.8 Il Concessionario provvede a mantenere il capitale sociale dichiarato in gara e a trasmettere 

telematicamente al Concedente, ove richiesto, i dati economico-finanziari che attestino il perdurare della 

Solidità patrimoniale.  

7.9 Il Concessionario non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, o nel corso della gestione 

dell’Opera, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell’art. 1176 del 

Codice civile tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore.  

 

Articolo 8. ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO  

8.1 Inoltre, il Concessionario si impegna a:  

a) fornire al Concedente, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, 

da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione 

e rendere disponibili tali documenti on line;  

b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e all’Organo di vigilanza tutti i chiarimenti tecnici 

richiesti;  

c) partecipare alle visite che l’Organo di Alta vigilanza, il Responsabile del Procedimento e/o gli 

incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di 

competenza; si impegna, altresì, a partecipare e fornire i mezzi e le attrezzature necessarie alle 

visite stabilite dai Collaudi in corso d’opera;  

d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a ogni circostanza o evento che potrebbe 

comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, 

anche parziale, dell’Opera o dei Servizi, quale:  

i. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, 

presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;  

ii. le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei 

confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità 

di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;  
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iii.  ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla 

concessione, sul progetto, sulla gestione dell’Opera ovvero sulla capacità del Concessionario 

di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;  

e) inviare, informazioni finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della concessione, 

nonché adempiere a qualsiasi altro obbligo informativo così come previsto nel Disciplinare di 

Gestione;  

f) fornire al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia utile alla predisposizione 

del Piano di Valutazione secondo l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 

651/2014 e la normativa nazionale e comunitaria ivi richiamata, inclusa la Decisione e gli 

Orientamenti 2013;  

g) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal 

mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente 

Convenzione per cause imputabili al Concessionario;  

h) gestire e manutenere una parte della rete BUL Infratel in corso di ultimazione nel presente 

Lotto. I relativi costi e ricavi derivanti dalla gestione di queste reti sono inseriti nel PEF 

presentato in sede di gara ed allegato alla presente Convenzione sub “Documentazione di 

gara”.  

 

Articolo 9. RISCHIO DI COSTRUZIONE, DI DISPONIBILITÀ E DOMANDA  

9.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario accetta espressamente il rischio di 

costruzione, come definito all’art. 3, lettera aaa) del Codice, ossia il rischio legato al ritardo nei tempi di 

consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, ad inconvenienti di tipo tecnico 

nell’Opera e al mancato completamento dell’Opera, come meglio disciplinati nella presente Convenzione.  

9.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario accetta il rischio di disponibilità, 

come definito all’art. 3, lettera bbb) del Codice, ossia il rischio legato alla capacità, da parte del 

Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità 

previsti, come meglio disciplinati nella presente Convenzione.  

9.3 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario accetta il rischio di domanda, come 

definito all’art. 3, lettera ccc) del Codice, ossia il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di 

cassa, salva l’applicazione dell’art. 24 della presente Convenzione.  

 

Articolo 10. DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA 

VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA  

10.1 È vietata la cessione, parziale o totale, della titolarità della concessione, a pena di decadenza. E’, 

altresì, esclusa, la cessione del contratto anche in caso di trasferimento, affitto o usufrutto dell’azienda del 
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Concessionario o di un suo ramo. Ne consegue che l’acquirente, l’affittuario o l’usufruttuario dell’azienda 

del Concessionario o di un suo ramo, non subentrerà nel contratto e il committente potrà risolvere la 

presente Convenzione con effetto immediato.  

10.2 E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del Dlgs n. 

50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 

intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in 

originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Concedente prima o contestualmente al certificato di 

pagamento sottoscritto dal R.U.P.  

10.3 Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni variazione della propria forma giuridica 

nonché della propria composizione societaria eccedente il cinque per cento rispetto a quella comunicata 

all’atto della stipula della Convenzione con la dichiarazione resa secondo l’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 

1991, n. 187.  

 

Articolo 11. OBBLIGHI DI PERSISTENZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA 

CONCESSIONE  

11.1 Il Concessionario è tenuto espressamente:  

a) a conservare per l’intera durata della concessione la forma giuridica della società di capitali, con sede 

legale in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo;  

b) alla permanenza del possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei rappresentanti dei 

requisiti previsti per i medesimi soggetti all’atto della richiesta della concessione;  

c) mantenere inalterati i requisiti di solidità patrimoniale.  

 

Articolo 12. OBBLIGHI DI TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE  

12.1 Il Concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme vigenti, in corso di validità della 

concessione, relativamente al personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in 

materia previdenziale, antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro.  

12.2 Il Concessionario si impegna, altresì, alla integrale osservanza nei confronti dei propri dipendenti e 

collaboratori della disciplina normativa e negoziale vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

luogo di lavoro.  

12.3 Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Concedente facendosene 

esclusivamente carico, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e 

prescrizioni tecniche di cui alla normativa richiamata nel presente articolo, nonché per tutti i danni 

derivanti dalla costruzione e gestione della rete.  

12.4 Il Concessionario si impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli 

obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari 
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vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, compresi quelli 

integrativi.  

12.5 Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla 

categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della concessione e, in genere, da ogni 

altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.  

12.6 Il Concessionario si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e 

fino al loro rinnovo.  

 

Articolo 13 RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL CONCESSIONARIO  

13.1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni 

altra natura, inerente l’esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione.  

13.2 Il Concessionario si impegna a tenere indenne ed a manlevare il Concedente da ogni eventuale 

responsabilità verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni affidate in concessione.  

13.3. Il Concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare il Concedente da qualsiasi 

onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:  

a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di 

qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui alla 

presente Convenzione, alla normativa vigente e ai regolamenti;  

b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza, riferiti, 

direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui alla presente Convenzione.  

 

Articolo 14. RESPONSABILITÀ ECONOMICA DEL CONCESSIONARIO  

14.1 Il Concessionario dichiara espressamente di avere completa conoscenza della situazione e delle 

potenzialità del mercato di riferimento, come rappresentate e definite al momento della presentazione 

dell’offerta. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata 

informativa, potrà essere avanzata. È fatta salva l’applicazione dell’art. 24 della presente Convenzione. 

14.2 Il Concessionario assume, pertanto, il rischio dell’impresa relativo alla realizzazione e gestione delle 

attività e delle funzioni oggetto della presente Convenzione e, conseguentemente, l'onere delle proprie 

eventuali perdite di esercizio, sollevando il Concedente da ogni responsabilità e rinunziando 

contestualmente ad ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti dello stesso. È fatta salva 

l’applicazione dell’art. 24 della presente Convenzione. 

14.3 Il Concessionario è, altresì, responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente 

Convenzione e imputabili al Concessionario. In particolare, egli è responsabile:  
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a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della 

concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate 

nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali, nella Lettera d’invito e negli allegati sono 

state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;  

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o a ai suoi dipendenti e consulenti, a 

diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo 

personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si 

avvalga per l’esecuzione della concessione, sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di 

Gestione;  

c)  per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della Progettazione definitiva e/o 

esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle attività connesse.  

14.4 Il Concessionario si fa carico di tutte le spese ed oneri inerenti o connessi alle attività oggetto di 

concessione, anche di natura fiscale, compresi:  

a) il canone di concessione;  

b) gli oneri di registrazione della presente Convenzione;  

c) i compensi riconosciuti a qualsiasi soggetto terzo;  

d) le spese relative alla gestione nonché all’adeguamento ed all’ampliamento delle dotazioni 

tecnologiche ed a quanto necessario per assicurare la corretta e puntuale esecuzione delle attività 

e funzioni oggetto della concessione;  

e) canoni, imposte e tasse locali e tutti gli oneri conseguenti al rilascio delle autorizzazioni;  

f)  tutti costi occorrenti per l’acquisizione e il trasferimento delle infrastrutture esistenti;  

g) tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle regole di sicurezza, riservatezza e correttezza 

descritte nelle regole tecniche e nei relativi allegati.  

14.5 A fronte del diritto di gestire l’infrastruttura il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente 

un canone di concessione, come indicato nell’offerta economica presentata in sede di gara ed allegata alla 

presente Convenzione sub “Documentazione di gara”, che varierà in aumento in ragione della redditività 

dell’investimento (claw back). In particolare, il meccanismo di claw back prevede che dopo sette anni il 

Concessionario dovrà rimborsare una parte del Prezzo se il profitto effettivo supera un livello pari al 

margine di utile previsto nel PEF, tenuto conto che gli investimenti per la costruzione della rete sono 

sovvenzionati. Se il profitto effettivo, inclusi tutti i proventi realizzati a qualsiasi titolo derivati dalla 

concessione, supererà quello indicato nel PEF di oltre il 30 %, il 50 % del profitto supplementare sarà 

restituito al Concedente in conformità a quanto previsto dalla Decisione n. 41647/2016 e dagli 

Orientamenti 2013.  

 

 



15 
 

Articolo 15. OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE  

15.1 Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di 

sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno. Il Concessionario è 

tenuto a manlevare ed a tenere indenne il Concedente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le 

perdite ed i danni pretesi da qualsiasi interessato, nel caso in cui il concessionario usi brevetti, marchi, 

licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, 

procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione della presente Convezione, di cui 

altri abbiano già ottenuto la privativa.  

15.2. Qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale, diritti d’autore e diritti di 

utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d’ingegno, si addivenga ad un’azione giudiziale o 

stragiudiziale, il Concessionario si obbliga a prestare il proprio incondizionato assenso per l’estromissione 

del Concedente ex art. 108 del codice di procedura civile.  

15.3 Ciascuna parte darà all’altra immediato avviso scritto qualora siano intentate le azioni legali di cui al 

presente articolo.  

15.4 Sono a carico del Concessionario, in ogni caso, tutti i costi sostenuti ai fini della tutela e della difesa del 

Concedente nei procedimenti promossi nei confronti di quest’ultimo in ogni grado di giudizio, per presunte 

violazioni della normativa in materia di privativa industriale.  

15.5 Il Concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare il Concedente a qualsiasi 

onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:  

a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di 

qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui 

al presente articolo  imputabili al Concessionario;  

b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza riferiti, 

direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.  

 

Articolo 16. APPALTI E SUBAPPALTI  

16.1 Il Concessionario, per l’affidamento a terzi dei lavori non eseguiti direttamente, dovrà procedere 

mediante Contratti di Appalto stipulati all’esito di procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi 

di scelta del contraente, applicabili ai concessionari di opere pubbliche.  

16.2 E’ ammesso il subappalto dei lavori o dei servizi nel limite del 30% e con le modalità previste dagli 

articoli 105 e 174 del Codice, dalla presente Convenzione e secondo quanto indicato nella Documentazione 

di Gara e dichiarato nell’Offerta.  

16.3 I soggetti terzi cui i lavori siano affidati con Contratto di Appalto o di Subappalto devono essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti 
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dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara in relazione alle prestazioni appaltate o 

subappaltate.  

16.4 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  

16.5 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al Codice e dei Disciplinari.  

 

Articolo 17. OBBLIGHI DEL CONCEDENTE  

17.1 Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario il Prezzo previsto dalla presente 

Convenzione, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.  

17.2 Il Concedente si riserva di avviare la spesa di fondi FESR solo dopo aver ottenuto l’approvazione del 

Grande Progetto Nazionale BUL.  

17.3 Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o 

provvedimento che condizioni la presente Concessione dalla Fase di progettazione a quella di gestione.  

 

Articolo 18. FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE  

18.1 Consensi e pianificazione.  

a) il Concessionario è responsabile della richiesta ed ottenimento dei permessi;  

b) il Concessionario si impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto del 

Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni entro i tempi previsti dal 

Cronoprogramma le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la 

corretta esecuzione dell'Opera, Messa in Esercizio ed Erogazione dei Servizi, fermo l'impegno di 

collaborazione del Concedente;  

c) per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo (b), il Concessionario si impegna 

ad agire con la massima diligenza. Il Concessionario si farà carico di ogni onere tributo imposta, 

diritto di passaggio necessario per la realizzazione dell’Opera per tutta la durata della concessione;  

d) nella fase di progettazione esecutiva delle infrastrutture di rete, il Concessionario si impegna a 

sviluppare l’infrastruttura con il concorso degli operatori terzi che manifestano interesse ad 

acquistare i servizi wholesale nell’area finanziata, così da individuare percorsi di rete e punti di 

consegna, che non agevolino il Concessionario o un particolare soggetto rispetto agli altri. A tal fine, 

in applicazione del principio richiamato, e in virtù del correlato principio di non discriminazione, il 

Concessionario, previo invito agli operatori terzi, si impegna a comunicare al Concedente le aree cui 

gli operatori terzi sono interessati a utilizzare i servizi wholesale, ivi comprese le informazioni 

relative alla localizzazione delle relative infrastrutture di rete, in modo tale da consentire una fase 

progettuale finalizzata a individuare la soluzione che consenta di scongiurare il rischio di indebiti 

vantaggi di tipo tecnico o economico a beneficio di un soggetto. La raccolta delle manifestazioni di 

interesse espresse dagli operatori interessati alla predisposizione di infrastrutture di accesso al 
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nodo di rete in modalità multi-operatore è disciplinata in conformità alle modalità di cui alle 

delibere AgCom 747/13/CONS e 155/14/CONS - già indicate nella lettera di invito alla procedura 

ristretta e a cui si rinvia.  

18.2 Cronoprogramma e progettazione  

a. Contestualmente alla stipula della presente Convenzione e, in ogni caso, prima dell’avvio della 

progettazione delle Opere, il Concessionario nomina il Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, dandone comunicazione al 

Concedente.  

b. Immediatamente dopo la stipula della presente Convenzione il Concessionario, darà inizio alla 

progettazione definitiva con riferimento alle fasi nelle quali sono stati suddivisi i Comuni da cablare.  

c. Il Concessionario entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla firma della presente 

Convenzione, dovrà completare l’attività di progettazione per ciascun Comune della fase 1. Nei 

sessanta giorni successivi al completamente di ciascuna fase dovrà inoltre completare la 

progettazione della fase successiva.  

d. Il Concessionario si impegna ad avviare i lavori entro 30 giorni dalla ricezione dell’approvazione da 

parte di Infratel Italia di ogni singolo progetto esecutivo, nel rispetto del cronoprogramma previsto 

in ogni progetto esecutivo approvato dal Concedente.  

e. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma e al Progetto Definitivo le modifiche 

e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto dei termini di legge. In mancanza di tali 

richieste, il Cronoprogramma e il Progetto Definitivo dovranno essere approvati dal Concedente 

entro 30 (trenta) giorni dalla rispettiva data di consegna al Concedente.  

f. Entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione del Progetto Definitivo il Concessionario dovrà 

consegnare al Concedente il Progetto Esecutivo, sul quale il Concedente presenterà le proprie 

osservazioni nei 30 (trenta) giorni successivi, nel rispetto delle modalità stabilite al precedente 

paragrafo (a) del presente articolo.  

g. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma ed al Progetto Esecutivo le 

modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto dei termini di legge. In mancanza 

di tali richieste, il Cronoprogramma e il Progetto Esecutivo dovranno essere approvati dal 

Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla rispettiva data di consegna al Concedente. 

h.  Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni 

ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il Concessionario sarà soggetto a una penale di 

cui al successivo articolo 33 (Penali) salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del 

Cronoprogramma siano imputabili a Forza Maggiore o Fatto del Concedente e salvo quanto 

previsto dalla presente Convenzione in tema di ritardi e sospensione.  
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i. I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di quanto previsto 

nell’allegato Disciplinare di Costruzione.  

18.3 Esecuzione dei Lavori.  

I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati 

tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, del Disciplinare di Costruzione, 

nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di 

igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, 

permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dell'Opera e l'Erogazione 

dei Servizi.  

18.4 Lavori complementari.  

Al Concessionario possono essere affidati in via diretta i lavori complementari non figuranti nella originaria 

Documentazione di Progettazione, nei casi e modi stabiliti dall’art. 106 del Codice.  

18.5 Varianti  

a) Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle Varianti Progettuali richieste dal Concedente sia 

durante la Fase di Costruzione sia durante la Fase di Gestione, che presentino le seguenti 

caratteristiche:  

i. introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che non determinino 

un'alterazione sostanziale del Progetto di Fattibilità tecnico economica;  

ii. introduzione di modifiche che non comportino incremento dei costi previsti tali da alterare 

l’Equilibrio economico finanziario del Piano economico finanziario per la realizzazione dei 

Lavori pari all’1% (uno per cento) del valore delle opere, della tempistica per la 

realizzazione dei Lavori al di sopra di 60 (sessanta) giorni lavorativi, o incremento dei costi 

di gestione previsti nel Progetto Preliminare al di sopra dell’1% (uno per cento) dei costi di 

gestione previsti, salvo quanto previsto al successivo paragrafo (c).  

b) Si applica quanto previsto dall'art. 106 del Codice. 

c) Le Varianti in Corso d’Opera potranno essere richieste dal Concedente, attraverso l’Organo di Alta 

Vigilanza, ovvero proposte autonomamente dal Concessionario e autorizzate dal Concedente nei 

soli casi di cui all’art. 106 del Codice. In relazione alle Varianti proposte dal Concessionario, il 

Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più 

breve tempo possibile e comunque entro 20 giorni dal ricevimento della proposta.  

d) Le Varianti in Corso d’Opera saranno valutate in base ai capitolati tecnici e tariffari forniti dal 

Concessionario unitamente al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente.  

e)  Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi a Varianti in Corso d’Opera dovute al 

manifestarsi di errori od omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la 

realizzazione dell’Opera, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell’art. 106 del Codice. Il 
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Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito in relazione a 

detti errori od omissioni.  

18.6 Espropriazioni e interferenze.  

a) Ove necessario, il Concessionario dovrà procedere, in nome e per conto del Concedente e a propria 

cura e spese, all'espropriazione e/o all’occupazione temporanea delle aree, terreni e/o immobili 

interessati all’esecuzione dei Lavori oggetto della concessione.  

b) Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere ai lavori e alle forniture necessarie ai fini della 

rimozione di sottoservizi e interferenze, in conformità con i provvedimenti adottati e gli accordi 

conclusi dal Concedente ai sensi del precedente articolo 17 (Obblighi del Concedente).  

c) Il Concessionario, ove attuabile, è autorizzato a compiere e tenuto a curare le trascrizioni nei 

registri immobiliari e le iscrizioni in catasto, la liquidazione delle relative indennità in via 

amministrativa, giudiziaria o sulla base di eventuali accordi bonari, da intendersi comprese e 

compensate nel Prezzo .  

d)  Il Concessionario dovrà aggiornare periodicamente il Concedente sullo stato delle procedure di 

esproprio e tenere nel dovuto conto gli indirizzi dello stesso per la gestione di tali procedure.  

 

Articolo 19. DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E ORGANO DI ALTA VIGILANZA  

19.1 Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di 

Responsabile della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro.  

19.2 Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla progettazione e sulla 

esecuzione dei Lavori, con i compiti e le modalità indicate nei Disciplinari.  

19.3 La direzione dei lavori compete al Concessionario che provvederà ad istituire l’ufficio di Direzione dei 

lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice. Il 

Concessionario sarà tenuto, altresì a comunicare, prima dell’inizio dei Lavori, i nominativi dei professionisti 

componenti il predetto ufficio al Concedente, affinché questi esprima il proprio gradimento. I costi e le 

spese relativi alle attività dei suddetti soggetti nonché quelle relative al Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione sono a carico del Concessionario.  

19.4 Prove e collaudo  

a) Il Concessionario, con preavviso di 30 giorni, darà comunicazione scritta all’Organo di Alta Vigilanza 

della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal Cronoprogramma 

allegato al Progetto Esecutivo, e della data di ultimazione dei lavori.  

b) Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo 

in corso d’opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo.  

c) Il Concedente nomina i collaudatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 del Codice.  
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d) I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi eventuali compensi spettanti ai 

collaudatori, saranno a carico del Concessionario.  

e)  Il collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure del Codice e del Disciplinare di Costruzione 

allegato . 

19.5 Ritardi  

a) Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni 

ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano 

dovuti a eventi non imputabili al Concessionario, ivi inclusi i ritardi nel rilascio dei necessari 

permessi da parte di autorità pubbliche o soggetti concessionari.  

b) Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario verrà applicata una penale secondo le 

modalità previste dal successivo articolo 33 (Penali).  

c) Sono non imputabili al Concessionario gli eventi dovuti a:  

i. Forza Maggiore;  

ii. modifiche legislative e regolamentari che rendano necessarie Varianti in Corso d'Opera;  

iii.  varianti adottate ai sensi dell'art. 106 del Codice;  

iv. Fatto del Concedente.  

Articolo 20. FASE DI GESTIONE  

20.1 Obbligazioni generali e Servizi.  

a) Il Concessionario si impegna ad erogare, a partire dalla data di collaudo e per tutta la durata della 

Concessione, i Servizi di seguito elencati, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gestione:  

i. servizio di gestione e manutenzione dell’Opera e dei relativi impianti;  

ii. servizio di accesso wholesale attivi ad altri operatori o alla propria struttura commerciale 

interna;  

iii. servizi di accesso wholesale passivi ad altri operatori o alla propria struttura commerciale 

interna.  

iv. Servizi di colocation presso il Punto di Consegna Neutro;  

b) Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei Servizi. In particolare, il 

Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Opera in modo da 

garantirne il regolare utilizzo per tutta la durata della concessione in condizione di piena 

funzionalità ed ottimo stato manutentivo. L'interruzione della disponibilità dei Servizi non potrà 

superare i limiti di tolleranza (complessivi e per categoria di servizio) espressi nel Disciplinare di 

Gestione (SLA).  

c) In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei detti limiti di tolleranza il 
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Concedente, attraverso il Responsabile della concessione dovrà effettuare una specifica 

contestazione al Concessionario. Il Concedente provvederà a determinare la misura della relativa 

penale ai sensi del successivo articolo 33 (Penali) nel rispetto dei termini e secondo le modalità ivi 

previste.  

20.2 Modifiche nei servizi.  

a. L’Erogazione dei Servizi avrà luogo in conformità al Disciplinare di Gestione. Nel corso dell’intero 

periodo di validità della concessione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, il 

Concedente potrà richiedere l'adeguamento del Disciplinare di Gestione. In tal caso le Parti si 

impegnano a concordare in buona fede gli adeguamenti al Disciplinare di Gestione che rispondano 

alle esigenze espresse dal Concedente.  

20.3 Responsabile della concessione.  

a. Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concedente nominerà il 

Responsabile della concessione con le modalità indicate nei Disciplinari.  

 

Articolo 21. SOSPENSIONE E PROROGA DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE  

21.1 Fatte salve le ragioni previste nei Disciplinari, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere 

unilateralmente l’esecuzione dei lavori.  

21.2 Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle altre circostanze di cui all’art. 107 del Codice 

determini una sospensione totale dell’attività di costruzione, i termini di realizzazione dell’Opera, nonché il 

periodo di durata della concessione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata 

della sospensione.  

21.3 In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concedente si riserva la 

facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all’espletamento delle attività 

che riguardano l’oggetto della concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale della 

esecuzione dei lavori in qualunque momento.  

21.4 Qualora un evento di Forza Maggiore determini l’impossibilità definitiva di realizzare almeno il 50% 

(cinquanta percento) dell’Opera, la presente Convenzione sarà automaticamente risolta ai sensi degli art. 

1463 e seguenti del Codice civile e relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. 

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utilizzati , fino a quattro quinti del 

valore delle opere al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento dei 

cantieri.  

21.5 Modalità, termini e condizioni della sospensione e proroga dell’attività di costruzione sono regolati dal 

Disciplinare di Costruzione.  
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Articolo 22. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI  

22.1 Fermo restando quanto previsto dalla presente Convenzione qualora in seguito a un evento di Forza 

Maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, il Concessionario non sia in grado di prestare il/i 

Servizio/i in tutto e/o in parte, dovrà fornire nell’informativa una descrizione del/dei Servizio/i che non 

può/possono essere prestati a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur 

parzialmente.  

22.2 Entro dieci giorni dall’avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali 

chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 30 (trenta) giorni circa le motivazioni addotte dal 

Concessionario in relazione ai Servizi non erogabili.  

22.3 Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 30 (trenta)  

giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l’erogazione del/dei Servizio/i interessati 

dall’evento. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il Concedente applicherà le decurtazioni e le 

penali di cui all’art. 33 (Penali) della presente Convenzione.  

22.4 Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal 

Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a 

fornire i Servizi erogabili indicati nell’informativa.  

22.5 Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei 

Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla 

salute, all’integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-

logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni.  

 

Articolo 23. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO – RISCHIO OPERATIVO  

23.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione è trasferito al Concessionario il rischio operativo, 

come definito dall'art. 3, comma 1, lettera zz) del Codice, ossia il rischio legato alla gestione dei lavori e dei 

servizi sul lato della domanda e sul lato dell’offerta. Pertanto, in condizioni operative normali, non è 

garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi 

oggetto della concessione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 25 (Prezzo).  

 

Articolo 24. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO  

24.1 Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico 

finanziario comporta la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.  

24.2 Sono considerati eventi non imputabili al Concessionario che danno diritto a una revisione del piano 

economico e finanziario:  

a) gli eventi di Forza Maggiore, ossia ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che, al momento 

della presentazione dell’offerta nella procedura di gara, anche con riferimento a quanto 
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dichiarato nell’art. 14.1 della presente Convenzione, la parte non avrebbe potuto prevedere, né 

prevenire nel corso della durata della concessione con l’esercizio dell’ordinaria diligenza e tali da 

rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni 

contrattuali ovvero da incidere sull’equilibrio del piano economico-finanziario;  

b) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni 

di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell’opera, nonché di gestione dei servizi 

o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;  

c) le varianti richieste dal Concedente che comportino un’alterazione dell’equilibrio economico-

finanziario.  

Le variazioni del PEF devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale 

netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del Concessionario.  

24.3 La revisione del Piano Economico Finanziario dovrà comunque consentire la permanenza dei rischi 

trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative alla 

presente Convenzione.  

24.4 La revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione 

delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS).  

24.5 Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico–Finanziario, si 

applica quanto previsto al successivo art. 31 della presente Convenzione.  

 

Articolo 25. PREZZO  

25.1 Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un prezzo pari a euro 196.528.950,00, al 

lordo di IVA, con le seguenti modalità:  

a) una somma fino all’85%, pari a euro 167.049.608,00, in corso d’opera in base agli Stati di avanzamento 

lavori eseguiti;  

b) una somma a saldo al Collaudo finale (pari al massimo al 15%). 

L’infrastruttura esistente sarà presa in carico al momento del collaudo con l’acquisizione della relativa 

proprietà o diritto d’uso, in conformità con quanto previsto dagli atti di gara.  

25.2 Modalità, termini e condizioni del Prezzo sono regolati dal Disciplinare di Gestione allegato. 

25.3 Il valore delle opere per il presente Lotto è pari a Euro 197.039.874,00, al lordo di IVA. 

 

Articolo 26. CANONE DI CONCESSIONE 

26.1 Per le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, al Concessionario viene attribuito il diritto di 

gestire e sfruttare economicamente l’Opera realizzata per l’intera durata della gestione.  

26.2 A fronte del diritto di gestire le opere, il Concessionario si obbliga a corrispondere annualmente al 

Concedente - a partire dal 1 gennaio 2023 - un canone concessorio, in conformità alle modalità di 
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determinazione indicate dal par. 4 delle Linee Guida AgCom, come offerto in sede di gara. Il valore dei ricavi 

annui dovrà essere certificato dalla società di revisione entro il mese di marzo dell’anno successivo. Il 

canone dovrà essere pagato al concedente entro il primo semestre dell’anno successivo.  

26.3 Il canone concessorio potrà variare in aumento in ragione del profitto (TIR) realizzato dal 

Concessionario come risultante dai dati contabili al 31 dicembre dell’anno precedente. Se il profitto 

effettivo, inclusi tutti i proventi realizzati a qualsiasi titolo derivati dalla concessione, supererà quello 

indicato nel PEF di oltre il 30 %, il 50 % del profitto supplementare sarà restituito come aumento del canone 

di concessione al Concedente in conformità a quanto previsto dalla Decisione N. 41647/2016 e dagli 

Orientamenti 2013.  

 

Articolo 27. TARIFFE  

27.1 Nell’ambito della commercializzazione dei servizi di accesso all’ingrosso, il Concessionario si impegna a 

regolare le condizioni economiche di accesso secondo i criteri fissati al par. 4 delle Linee Guida AgCom e 

della regolamentazione prevista dalla predetta Autorità in termini di tariffe da praticare agli altri operatori, 

modalità di accesso e SLA, e comunque sulla base di condizioni eque e ragionevoli, tenendo conto anche 

dell’eventuale extra costo derivante dagli investimenti specifici e dello scarso livello di domanda che 

caratterizza le aree a fallimento di mercato. Al riguardo, il Concessionario si impegna ad applicare uno 

schema di tariffazione che consideri come massime le Tariffe allegate alla “Documentazione di gara” e 

aggiornate secondo il meccanismo descritto nell’Allegato  medesimo e, in ogni caso, al fine di garantire il 

principio di trasparenza, a comunicare all’AgCom il proprio listino contenente la descrizione di offerte e 

prezzi effettivamente praticati.  

27.2 Il Concessionario avrà facoltà di offrire servizi aggiuntivi i cui prezzi saranno determinati secondo un 

listino soggetto all’approvazione dell’AgCom. I relativi costi e ricavi dovranno essere riportati nella 

rendicontazione annuale del PEF.  

 

Articolo 28. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

28.1 Visto l’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti si impegnano a rispettare 

puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari.  

28.2 A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il/i conto/i corrente/i bancario/io postale/i di 

seguito indicato/i, dedicato/i intestato a OpEn Fiber S.p.A. presso Unicredit S.p.A. - IBAN IT 75 F 02008 

09440 000103016675 - anche se non in via esclusiva - alla presente Convenzione, sul/i quale/i dovranno 

essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale  
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28.3 Ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere 

dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 3, 

comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136.  

28.4 Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, nella 

transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione.  

28.5 Il Concessionario, visto l’art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010, si obbliga ad inserire nei 

contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 

136. Il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente un’apposita dichiarazione resa ai sensi del 

DPR 445/2000, attestante che nel relativo contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita 

clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

n. 136/2006, restando inteso che il Concedente, si riserva di: (i) verificare la veridicità di quanto a tal 

riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati; (ii) adottare, all'esito 

dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione.  

28.6 Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con gli 

appaltatori/subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione 

specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, 

nonché l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura 

– Ufficio Territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, qualora detti subappaltatori 

e/o subcontraenti abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 42.  

28.7 Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, 

anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento 

utilizzati.  

 

Articolo 29. CAUZIONI  

29.1 A garanzia della corretta esecuzione di tutti gli  obblighi derivanti dalla presente Convenzione, il 

Concessionario presta, contestualmente alla stipula della presente Convenzione, cauzione definitiva ai sensi 

dell’art. 103 del Codice, rilasciata da EH EULER HERMES S.A. (N.V.) Sede legale Avenue des Arts, 56 B -1000 

Bruxelles (Belgium) – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Raffaello Matarazzo, 19, 

00139, Roma, Italia (n. IVASS I.00099), polizza n. 2293186, massimale Euro 20.238.625,90, pari al 10% 

dell’investimento. 
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29.2 Tale garanzia, copre cumulativamente, fino alla concorrenza dei relativi massimali, rispettivamente gli 

obblighi inerenti:  

a) il tempestivo ed esatto versamento dell’imposta, del canone di Concessione e di qualsiasi altro 

provento stabilito dalla normativa in materia per tutta la durata della Concessione;  

b) la corretta esecuzione delle attività, lavori, e funzioni affidate in concessione, nonché 

l’assolvimento di tutte le obbligazioni da parte del Concessionario.  

La predetta garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione dell’avanzamento delle attività oggetto di 

Concessione 

29.3  La garanzia è valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi 

anche successivamente alla conclusione della concessione, fino ad un anno successivo alla data di scadenza 

della concessione stessa.  

29.4 La garanzia deve espressamente prevedere che “in caso di provvedimento di decadenza della 

Concessione, la garanzia, previa comunicazione al Concessionario ed all’istituto di credito ovvero all’istituto 

assicurativo, è incamerata dal Concedente, fermo restando il diritto del Concedente stesso di richiedere il 

risarcimento del danno ulteriore”.  

29.5 In caso di parziale o totale incameramento delle garanzie per effetto di quanto disposto dall’atto 

convenzionale, il Concessionario è tenuto a reintegrarla o a ricostituirla, entro e non oltre il termine di 

trenta giorni, decorrente dal momento in cui il Concedente ne fa richiesta. La mancata reintegrazione o 

ricostituzione, nel termine suddetto, è causa di decadenza dalla concessione.  

29.6 In caso di trasformazione della forma giuridica della società o consorzio nel periodo di vigenza della 

concessione, il Concessionario è tenuto a presentare nuovamente la garanzia.  

29.7 Tale cauzione, dovrà avere validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima 

della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della concessione.  

29.8 Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque 

richieste ai sensi di Legge, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.  

 

Articolo 30. POLIZZE ASSICURATIVE  

30.1 Il Concessionario si impegna a stipulare le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le 

modalità previste dal Codice:  

a) polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, a copertura:  

i) dei danni subiti dal Concedente nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma pari al 100% 

(cento per cento) dell’importo dei lavori, secondo quanto indicato nel relativo schema tipo di cui 

al D.M. n.123/2004;  

ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari a 5 milioni di euro;  
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b)  polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’Opera, ovvero 

di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere non inferiore al 20% del valore 

dell’ Opera realizzata con il limite massimo di euro 5 milioni di euro;  

c) polizza indennitaria decennale, a copertura della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale non 

può essere inferiore a euro 5 milioni.  

30.2 La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) decorre dalla data di Consegna dei lavori e 

cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; la copertura assicurativa di cui ai punti b) e c) 

decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori.  

30.3 Il Concessionario si impegna, altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di 

assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione 

europea, a stipulare, ai sensi dell’articolo 93 del Codice, a far data dall’approvazione del progetto, una 

polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e delle 

attività ad esse connesse, per tutta la durata dei lavori a sino alla data di emissione del Certificato di 

collaudo. Detta polizza, che dovrà coprire, ai sensi del citato art. 111, oltre alle nuove spese di 

progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano 

determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un 

massimale non inferiore a euro 2,5 milioni di euro.  

30.4 Il Concessionario si impegna altresì, a stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 del Codice civile, con 

primarie compagnie di assicurazione, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile 

derivante dalla esecuzione della presente Convenzione, limitatamente alla Fase di gestione, per un 

massimale minimo di euro 5 milioni per sinistro e euro 5 milioni per persona e per danni a cose, per tutta la 

durata della Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni 

anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze 

dovranno includere:  

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente 

medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del 

suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;  

b) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di 

apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal Concessionario, che si 

rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed 

accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.  

Articolo 31. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  
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31.1 Visto l’articolo 1456 del Codice civile, le Parti convengono espressamente, che comporterà la 

risoluzione di diritto della Convenzione, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di 

diffida ad adempiere, l’inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui alle seguenti 

disposizioni:  

a) Articolo 7. Obblighi del Concessionario;  

b) Articolo 8. Ulteriori obblighi a carico del Concessionario;  

c) Articolo 10. Divieto di cessione della concessione e obbligo di comunicazione della variazione della 

composizione societaria;  

d) Articolo 11. Obblighi di persistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alla concessione;  

e) Articolo 12. Obblighi di trattamento del personale dipendente;  

f) Articolo 13. Responsabilità esclusiva del Concessionario;  

g) Articolo 14. Responsabilità economica del Concessionario;  

h) Articolo 15. Obblighi relativi alla proprietà intellettuale;  

i) Articolo 16. Appalti e subappalti;  

j) Articolo 19. Direzione lavori, responsabile della sicurezza e organo di Alta Vigilanza;  

k) Articolo 25. Prezzo;  

l) Articolo 26. Canone di concessione;  

m) Articolo 28. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;  

n) Articolo 29. Cauzioni;  

o)  Articolo 30. Polizze assicurative.  

31.2 Costituisce, altresì, causa di risoluzione di diritto della presente Convenzione il fallimento o la 

sottoposizione a procedure concorsuali del Concessionario nonché l’irrogazione di misure sanzionatorie o 

cautelari che inibiscono la capacità del Concessionario di contrattare con la pubblica amministrazione, 

oppure in caso di reati accertati secondo la previsioni del Codice.  

 

Articolo 32. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO  

32.1 Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice, il Concedente, qualora il Concessionario si 

renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potrà avvalersi della facoltà di risolvere 
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la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice civile e decorso 

inutilmente il termine in essa fissato.  

32.2 La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:  

a) Violazione delle seguenti disposizioni:  

o Articolo 20. Fase di gestione  

o Articolo 21. Sospensione e proroga dell’attività di costruzione  

o Articolo 24. Riequilibrio economico finanziario  

o Articolo 27. Tariffe;  

b) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti 

dalla presente Convenzione per l'esecuzione dei lavori;  

c) gravi vizi o difformità dell’Opera riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori;  

d) gravi violazioni del Disciplinare di Gestione che comportino l’applicazione di penali per 

l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi;  

e) ritardo, imputabile al Concessionario, rispetto ai termini per la presentazione del progetto 

esecutivo relativamente al 10% del numero complessivo degli Ordini di progettazione superiore a 

90 (novanta) giorni naturali consecutivi;  

f) qualora il progetto esecutivo redatto a cura del Concessionario relativamente al 10% del numero 

complessivo degli Ordini di progettazione non sia ritenuto meritevole di approvazione;  

g)  provvedimento definitivo di applicazione a carico del Concessionario di una misura di prevenzione 

di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 

maggio 1965, n. 575 (ora decreto legislativo n. 159 del 2011), ovvero sia intervenuta sentenza di 

condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Concedente , di subappaltatori, di fornitori, 

di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice 

dei contratti;  

h) inadempimento alle disposizioni del Concedente date con la diffida di cui al precedente punto e) 

del presente articolo;  

i) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;  

j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;  
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k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero 

del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi 

paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;  

l) superamento dell’ammontare delle penali per il mancato rispetto degli SLA di manutenzione e 

delivery superiore al 10% (dieci per cento) del prezzo previsto nella presente Convenzione;  

m)  ripetute ipotesi di non corretta manutenzione della rete o inottemperanza agli obblighi di fornitura 

dei servizi wholesale agli operatori.  

32.3 Sono dovuti dal Concessionario i danni subiti dal Concedente in seguito alla risoluzione della presente 

Convenzione, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. 

Per il risarcimento di tali danni il Concedente può trattenere qualunque somma maturata a credito del 

Concessionario in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla cauzione e/o sulla garanzia fideiussoria.  

32.4 Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta 

dal Concedente è fatta al Concessionario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso 

di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di 

consistenza dei lavori.  

32.5 In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Concedente si fa luogo, in contraddittorio con il 

Concessionario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla 

redazione dello stato di consistenza dei lavori e alla determinazione del relativo costo.  

 

Articolo 33. PENALI  

33.1 La violazione di qualsiasi obbligo, previsto nelle disposizioni contenute nella presente Convenzione 

nonché nel Disciplinare di Costruzione e nel Disciplinare di Gestione, come di volta in volta richiamate, 

comporterà - oltre alle conseguenze innanzi precisate in tema di inadempimento dagli artt. 31 e 32 - 

l’applicazione di una penale pari a 1.000 (mille) euro al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al 

Cronoprogramma di ciascuna fase, non imputabile al Concedente ovvero a forza maggiore, con decorrenza 

dalla data della prima contestazione del Concedente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  

33.2 La penale trova applicazione anche:  

a) nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna degli elaborati e del progetto definitivo ed  

esecutivo;  

b) nel caso di mancata redazione del Certificato di Collaudo nei termini previsti dalla Convenzione per 

cause imputabili al Concessionario (es. consegna della cartografia finale oltre 20 giorni decorrenti 

dal CUIR).  
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Con riferimento a quanto sopra, la penale è ridotta a 250 euro per ciascun giorno di ritardo e/o 

inadempimento.  

33.3 L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi degli artt. 33.1 e 33.2 non può superare il 10 per 

cento del prezzo previsto nella presente Convenzione; al raggiungimento della predetta percentuale il 

Concedente avrà la facoltà di risolvere la presente concessione.  

33.4 Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Concessionario esegua le prestazioni contrattuali in 

modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei 

Disciplinari di gara. In tali casi il Concedente applicherà al Concessionario le penali indicate sino al momento 

in cui la prestazione sia eseguita in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo 

in ogni caso il risarcimento del maggior danno.  

33.5 Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dal 

Concedente al Concessionario il quale dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Concedente 

nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora, a giudizio insindacabile del 

Concedente, tali deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta 

nel termine indicato, saranno applicate al Concessionario le penali come sopra indicate con decorrenza 

dalla data della prima contestazione.  

33.6 Il Concedente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente 

articolo con quanto dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo, anche per corrispettivi dovuti ovvero, in 

difetto, avvalersi della cauzione e delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Concessionario, senza bisogno 

di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.  

33.7 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il 

Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 

sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.  

 

Articolo 34. REVOCA DELLA CONCESSIONE  

34.1 La Concessione potrà essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di 

pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente indirizzo Open Fiber S.p.A., Viale 

Certosa, 2, 20155, Milano, indirizzo di posta elettronica enelopenfiber@pec.enel.it del Concessionario della 

revoca stessa, unitamente ai motivi.  

34.2 In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al 

Concessionario:  

a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come 

risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli 

ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia superato la fase di Collaudo, i costi 

indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, 
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eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi 

eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;  

b)  le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della revoca;  

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle 

opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del 

Piano Economico-Finanziario.  

Articolo 35. RECESSO  

35.1 Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle 

condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario, il Concessionario ovvero il Concedente potrà 

recedere dalla Convenzione.  

35.2 Si applica l’art. 109 del Codice.  

 

Articolo 36. SCADENZA DELLA CONCESSIONE  

36.1 Alla scadenza della concessione, l’Opera, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e 

quant’altro attinente alla gestione dei Servizi passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. 

Il Concessionario avrà l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o dell’eventuale nuovo 

Concessionario.  

 

Articolo 37. COMUNICAZIONI  

37.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e Concessionario si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:  

a) per il Concedente: posta@pec.infratelitalia.it;  

b) per il Concessionario: enelopenfiber@pec.enel.it. 

 

Articolo 38. FORO COMPETENTE  

38.1 Fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, il Foro di Roma avrà competenza 

esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta fra le Parti in merito alla presente Convenzione e ai 

Disciplinari, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.  

 

Articolo 39. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO, FIRMA DIGITALE, CODICE ETICO. 

39.1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 

n 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii. circa il trattamento 

dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a 
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conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art 7 della citata normativa. Il Concedente tratta i dati 

relativi alla concessione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare 

per le finalità legate al programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle 

Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa 

ottenibili.  

39.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concedente acconsente espressamente alla 

diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed 

il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite siti internet www.infratelitalia.it.  

39.3 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. con particolare attenzione a quanto 

prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.  

39.4 Le Parti dichiarano che i dati personali fomiti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero 

esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per 

errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.  

39.5 Le Parti concordano che il presente documento, unitamente ai suoi allegati riportati di seguito in 

Elenco, sia sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 e s.m.i., da parte di persona munita dei necessari 

poteri.  

39.6. Il Concessionario si obbliga a prendere visione dei contenuti del Codice Etico adottato da Infratel Italia 

e reso fruibile sul sito istituzionale http://www.infratelitalia.it/wp-content/uploads/2015/02/Codice-

Etico.pdf. 

 

 

Il Concedente           Il Concessionario 

INFRATEL ITALIA S.p.A.                       OPEN FIBER S.p.A. 

______________________         _____________ 

 

 

 

Le Parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei 

documenti ed atti allegati e richiamati. Le Parti, visti gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, dopo aver 

attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto nella presente concessione con le relative 

clausole, con la loro sottoscrizione dichiarano di approvare specificamente le seguenti disposizioni: Articolo 

7. Obblighi del Concessionario; Articolo 8. Ulteriori obblighi a carico del Concessionario; Articolo 10. Divieto 

di cessione della concessione e obbligo di comunicazione della variazione della composizione societaria; 
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Articolo 11. Obblighi di persistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alla concessione; Articolo 

12. Obblighi di trattamento del personale dipendente; Articolo 13. Responsabilità esclusiva del 

Concessionario; Articolo 14. Responsabilità economica del Concessionario; Articolo 15. Obblighi relativi alla 

proprietà intellettuale; Articolo 16. Appalti e subappalti; Articolo 19. Direzione lavori, responsabile della 

sicurezza e organo di alta vigilanza; Articolo 20 Fase di gestione; Articolo 21. Sospensione e proroga 

dell’attività di costruzione; Articolo. 25 Prezzo; Articolo. 26 Canone di concessione; Articolo 27 Tariffe; 

Articolo 28. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 29 Cauzioni; Articolo 30. Polizze 

assicurative; Articolo 31. Clausola risolutiva espressa; Articolo 32. Risoluzione per inadempimento del 

Concessionario; Articolo 33. Penali; Articolo 38. Foro competente. Articolo 39. Trattamento dei dati, 

consenso al trattamento, firma digitale, Codice Etico. 

 

Il Concedente        Il Concessionario 

INFRATEL S.p.A.          OPEN FIBER S.p.A. 

______________________         _____________ 

 

 

 

 

ELENCO ALLEGATI: 

� DEFINIZIONI 

� DISCIPLINARE DI COSTRUZIONE 

� CRONOPROGRAMMA  

� DISCIPLINARE DI GESTIONE 
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