
CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA 

INFRASTRUTTURA PASSIVA A BANDA ULTRALARGA NELLE AREE BIANCHE, EX ARTICOLO 

61 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 

DEL TERRITORIO DELLA REGIONE 

PUGLIA - LOTTO 2  CIG 7453181F84 

TRA 

CONCEDENTE Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A., con socio unico l’Agenzia 

nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.- Invitalia, con 

sede legale in Roma, Via Calabria, n. 46, capitale sociale Euro 1.000.000,00, interamente 

versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero d’iscrizione presso il Registro delle Imprese 

di Roma: 07791571008, R.E.A. n. 1055521, in persona dell’Amministratore Delegato, 

Domenico Tudini, il quale agisce con i poteri a Lui conferiti con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 10/10/2016, di seguito definita anche “Infratel” o “Concedente”; 

E 

CONCESSIONARIO Open Fiber S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2, 20155, 

C.F./P.I. 09320630966, R.E.A. n. 2083127, in persona dell’Amministratore Delegato, 

Elisabetta Ripa, nata a Torino il 20/11/1965, domiciliata per la carica presso la società che 

rappresenta (Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o 

"Parti" (congiuntamente) 

PREMESSO CHE 

1. il Concedente, con Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 

Europea (GUCE) n. GU/S 2018-OJS246-566375-IT e sulla Gazzetta Ufficiale Italiana 

(GURI) 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 46 del 20/04/2018, ha indetto una 

gara, ex art 61 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di una concessione di 

costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a Banda Ultralarga di 

proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Calabria, Puglia e 

Sardegna;  

2. all'esito della gara, è stato individuato, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, quale aggiudicatario della Concessione relativa al Lotto 2 - CIG 

7453181F84 il seguente soggetto: OPEN FIBER SPA la cui aggiudicazione è divenuta 

efficace con il provvedimento comunicato in data 1° febbraio 2019;  
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3. il Concessionario ha presentato le cauzioni e le polizze rilasciate ai sensi degli artt. 

29 e 30 della presente Convenzione; 

4. La Concedente, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto 31 

maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 

Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 

24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-

2017) informa che il Codice Concessione RNA - COR attribuito al presente Lotto è il 

seguente: 892083; 

5. la realizzazione dell'intervento, come meglio descritto nei successivi articoli, 

avverrà, con le risorse previste dal PEF, interamente a spese del Concessionario e 

senza oneri e anticipazioni a carico del Concedente salvo quanto previsto all'articolo 

25 (Prezzo) della presente Convenzione;  

6. con la presente Convenzione, le Parti intendono disciplinare l'affidamento della 

progettazione e costruzione e la manutenzione e gestione a tempo determinato di 

una rete passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica, anche mediante l'utilizzo 

di componenti di infrastrutture già esistenti al fine di minimizzare gli interventi di 

nuove realizzazioni, nel seguente Lotto 2 Puglia. 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue. 

Articolo 1. PREMESSE E ALLEGATI 

1.1. Le premesse e gli allegati, così come il Bando di Gara, i Chiarimenti ai quesiti, la 

Lettera d’invito e tutta la “Documentazione di gara”, conosciuti e/o sottoscritti dalle Parti, 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non 

materialmente allegati ad essa.  

Articolo 2.  DEFINIZIONI 

Ai fini della presente Convenzione e dei Disciplinari, salvo che non sia diversamente 

specificato, i termini elencati assumono il significato ad essi attribuito nell’allegato 

Definizioni. 

Articolo 3.   NORME APPLICABILI 

Alla presente Convenzione, e ai Disciplinari, si applica la disciplina regionale, regolamentare, 

nazionale e comunitaria relativa all’oggetto della procedura, inclusa la Decisione e gli 
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Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato 

in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01, di seguito Orientamenti 

2013) e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito il Codice) con le relative disposizioni 

attuative, solo ove espressamente richiamato e non in contrasto con la lex specialis di gara.  

Articolo 4. OGGETTO  

4.1 La presente Convenzione ha ad oggetto l’affidamento in concessione della 

progettazione definitiva ed esecutiva,  costruzione nonché la manutenzione e gestione, a 

tempo determinato di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica e 

la contestuale erogazione dei servizi passivi ed attivi di accesso in modalità wholesale, anche 

mediante l’utilizzo di componenti di infrastrutture già esistenti e finalizzati all’offerta di 

servizi a banda ultralarga nelle aree bianche del presente  lotto territoriale.  

La rete progettata e realizzata dal Concessionario dovrà essere in grado di garantire ai clienti 

finali, tramite gli operatori al dettaglio, Servizi di tipo: 

i. “over 100 Mbit/s” ad almeno il 70% delle UI dei Comuni del Cluster C;  

ii. “over 30 Mbit/s” alle UI dei Comuni del Cluster D ed al rimanente 30% delle UI dei Comuni 

del Cluster C. 

I servizi “over 100 Mbit/s” dovranno garantire una banda disponibile almeno pari a 100 

Mbit/s in download e 50 Mbit/s in upload, e un fattore di contemporaneità del 100%  

I servizi “over 30 Mbit/s” dovranno garantire una banda disponibile almeno pari a 30 Mbit/s 

in download e 15 Mbit/s in upload, e un fattore di contemporaneità del 50%.  

In ogni caso l’infrastruttura dovrà assicurare il rilegamento in fibra ottica delle sedi della 

Pubblica Amministrazione centrale e locale (ad esempio scuole, sedi e presidi sanitari, sedi 

delle forze dell’ordine, sedi comunali etcc..) e delle zone industriali incluse nelle aree 

definite dallo studio di fattibilità. 

4.2 In particolare, formano oggetto di Convenzione le seguenti attività: 

a) la progettazione definitiva dell'Opera redatta ai sensi dell'art. 23 del Codice in 

conformità al Progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in sede di gara 

nonché sulla base delle NT2 “norma tecnica di progettazione”; 

b) la progettazione esecutiva dell’Opera ai sensi dell’art. 23 del Codice nonché sulla 

base delle NT2 “norma tecnica di progettazione”;  
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c) la costruzione dell'Opera in conformità ai Documenti di Progettazione; 

d) la fornitura e l'installazione della infrastruttura ed opere accessorie in conformità ai 

Documenti di Progettazione; 

e) la cessione al concedente della proprietà o dei diritti di passaggio, su infrastrutture 

esistenti ovvero la costruzione di nuovi cavidotti o di nuovi nodi di rete secondo 

quanto previsto dagli atti di gara; 

f) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera e delle forniture di cui al 

precedente paragrafo (c) in conformità al Disciplinare di Gestione; 

g) l’Erogazione dei Servizi di accesso wholesale agli operatori a banda ultra larga per 

tutta la durata della Fase di Gestione. 

4.3 Le attività di cui al comma 4.2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della 

presente Convenzione e dei Documenti Contrattuali. Sono compresi nella concessione tutti 

i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente 

compiuto, secondo le condizioni e modalità stabilite dal Disciplinare di Costruzione allegato, 

con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai progetti con i relativi 

allegati. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte 

e il Concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 

obblighi.  

4.4 Il Concedente darà attuazione alla Convenzione attraverso i seguenti Atti di esecuzione: 

Ordini di Progettazione Esecutiva ed Ordini di Esecuzione, come dal Disciplinare di 

Costruzione allegato. 

4.5 L’importo dei lavori derivante dal quadro economico del Progetto Esecutivo per 

ciascuna fase in cui è suddiviso il Progetto approvato dal Concedente e ogni altro onere 

connesso, come risultante dal Piano Economico-Finanziario, è da intendersi fisso e 

invariabile e non potrà essere superiore al valore determinato nella offerta di gara, salvo 

quanto previsto dall’art. 24 della presente Convenzione. 

4.6 La documentazione tecnica correlata all’esecuzione della presente Convenzione e la 

documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal 

Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa è e resta di esclusiva 

proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non 

avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della 
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documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate 

all’esecuzione della Convenzione. 

4.7 La gestione delle controversie insorte tra i proprietari/gestori di infrastrutture esistenti 

e gli operatori di rete per la concessione dell’accesso - in applicazione delle previsioni di cui 

all’art. 9 D.Lgs. n. 33/2016 di recepimento della Direttiva 2014/61/UE- rientra tra le 

competenze di vigilanza dell’AgCom. Pertanto, ogni eventuale controversia fra l’operatore 

aggiudicatario e altra impresa che fornisca reti o servizi di comunicazione elettronica in 

materia di definizione e rispetto degli obblighi e degli SLA di provisioning e assurance è 

rimessa alla competenza di tale Autorità. 

Articolo 5.  INTEGRAZIONI DELLA CONCESSIONE 

5.1 Il Concessionario si impegna sin d’ora ad accettare di apportare, nel periodo di validità 

della concessione, variazioni alle attività indicate nella Convenzione e nelle regole tecniche, 

che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative ovvero a seguito di 

provvedimenti emessi dalle Autorità indipendenti.  

5.2 Il Concedente, nel corso della durata della presente Convenzione, si riserva la facoltà di 

richiedere al Concessionario di incrementare o diminuire le attività indicate, fino alla 

concorrenza di un quinto del valore delle opere. 

5.3 Per le motivazioni di cui al comma 5.1, le eventuali modifiche od integrazioni della 

presente Convenzione sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, 

sottoscritto dalle parti, costituirà elemento integrante dell’atto di Convenzione. 

Articolo 6.  DURATA DELLA CONCESSIONE 

6.1 La scadenza della concessione è fissata, per ogni (macro) area, al 31 dicembre 2038. La 

durata della concessione decorre dalla data di inizio della gestione degli impianti 

coincidente con la data del primo collaudo tecnico amministrativo effettuato dal 

Concedente. Al completamento di ogni comune o aggregato di (macro) area, e a valle del 

relativo collaudo tecnico amministrativo del Concedente, il Concessionario dovrà avviare il 

servizio di manutenzione e gestione della rete. La Costruzione della rete dovrà essere 

completata entro 36 mesi dalla data di stipula della Convenzione come da offerta del 

Concessionario. 
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6.2 Durante la durata della concessione, il Concessionario, se operante esclusivamente nel 

mercato dei servizi di accesso alla rete all’ingrosso (operatore non verticalmente integrato) 

come indicato in sede di gara, si impegna a non intraprendere attività nel mercato dei servizi 

al dettaglio, pena la revoca della concessione. 

Articolo 7. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO  

7.1 Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si 

impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività 

inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Opera. 

7.2 Per la progettazione, il Concessionario - a propria cura e spese – assume l’obbligo di: 

a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello 

stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali; 

b) redigere il Progetto Definitivo ed Esecutivo secondo quanto indicato nell’oggetto 

della Convenzione, nei Documenti Contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di 

settore applicabili; 

c) sottoporre, entro  180 (centottanta) giorni dall’efficacia della Convenzione, per la 

verifica ai fini dell’approvazione da parte del Concedente, tutti i Progetti Definitivi, 

corredati dai documenti comprovanti la proprietà o la disponibilità delle 

infrastrutture esistenti che saranno cedute al Concedente; 

d) sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione da parte del Concedente, il 

Progetto Esecutivo, corredato delle Autorizzazioni la cui acquisizione è di 

competenza del Concessionario, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta approvazione del Progetto Definitivo da parte del Concedente; 

e) adeguare e sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione, il Progetto Definitivo 

e/o Progetto Esecutivo sulla base delle prescrizioni e/o osservazioni formulate dal 

Concedente o da altri organismi preposti all’approvazione medesima, entro 30 

giorni dalla richiesta del Concedente; 

f) rispettare i principi definiti dagli organi comunitari e  in particolare quelli contenuti 

nella Decisione e negli Orientamenti, oltre che nella vigente regolamentazione; 

g) aggiornare lo stato delle opere in costruzione, delle opere  affidate in concessione, 

del loro utilizzo e di tutti gli interventi di manutenzione utilizzando i sistemi 

informativi e di base del Concedente.  
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7.3 Decorso il termine di cui al precedente articolo 7.2 si applicheranno le penali di cui al 

successivo articolo 33 (Penali).  

7.4 Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre, per la verifica ai fini 

dell’approvazione da parte del Concedente, almeno il 90% (novanta percento) dei Progetti 

esecutivi di ciascuna fase – cosi come descritta nei Documenti di gara -, entro il termine 

essenziale di 90 (novanta) giorni decorrente dalla data di approvazione del Progetto 

definitivo pena la risoluzione di diritto della presente Convenzione, fatta salva l’applicazione 

delle penali di cui al precedente articolo 7.3.  

7.5  Il Concessionario si obbliga altresì a: 

a) realizzare l’Opera a regola d’arte, e svolgere tutti i lavori necessari per la 

realizzazione dell’infrastruttura e l’eventuale sua integrazione con infrastrutture 

esistenti di titolarità del Concessionario medesimo, di società collegate o controllate 

o comunque facenti parte dello stesso gruppo societario, ovvero di terzi, secondo 

quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e con la scansione 

temporale specificata nel Cronoprogramma; 

b) individuare ed acquisire nella progettazione della rete, al fine di minimizzare gli 

interventi di nuove realizzazioni, nel rispetto del principio di economicità e 

scalabilità, le infrastrutture di posa esistenti nell’area di intervento, disponibili per 

un riutilizzo, tenuto conto anche delle caratteristiche tecniche di ciascuna 

infrastruttura (con preferenza per le soluzioni al minor costo). Per infrastrutture 

esistenti si intendono quelle definite dall’art. 1 lett. d) del D.Lgs 33/2016 nonché le 

infrastrutture alternative (quali a titolo esemplificativo: reti fognarie, infrastrutture 

di manovra, ecc.) di altri settori (quali i servizi di pubblica utilità); 

c) trasferire al Concedente, in conformità con quanto previsto dagli atti di gara , la 

proprietà o il diritto di uso dell’infrastruttura (inclusi i locali allestiti per il punto di 

consegna neutro) di sua proprietà o acquisita da terzi utilizzata, in modo tale da 

garantire l’effettivo utilizzo e accesso della stessa, nel caso di cessione del diritto 

d’uso dovrà essere compresa anche la manutenzione dell’infrastruttura ceduta e dei 

locali allestiti per il punto di consegna neutro;  

d) trasferire al Concedente al termine della Concessione, la proprietà degli apparati 

utilizzati per la fornitura dei servizi wholesale attivi; 
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e) svolgere, con la massima diligenza tutte le attività necessarie a garantire, senza 

soluzione di continuità, al soggetto pubblico proprietario della rete la titolarità dei 

diritti d’uso delle infrastrutture, in conformità con quanto previsto dagli atti di gara; 

f) provvedere alla tenuta della contabilità dei lavori sulla base del listino prezzi unitari, 

presentato in sede di gara e allegato alla presente Convenzione sub 

“Documentazione di gara”, ivi compresi gli obblighi di informazione e di 

comunicazione ivi previsti. Inoltre, in applicazione del principio di separazione 

contabile di cui alla Decisione agli Orientamenti 2013 e alla vigente 

regolamentazione, il Concessionario si impegna a predisporre un sistema di 

contabilità dei costi di gestione, asseverato da primaria società di revisione; 

g) utilizzare e implementare la fornitura di servizi passivi e/o attivi mediante tecnologie 

conformi a tutte le normative tecniche ed alla regolamentazione vigente; 

h) manutenere l’Opera ed erogare i Servizi oggetto di Convenzione in conformità a 

quanto stabilito nella medesima, nonché nei Documenti contrattuali e nella 

Documentazione progettuale e, in particolare, si obbliga a:  

i. eseguita l’opera, offrire i servizi wholesale attivi e passivi di accesso agli 

operatori terzi attivi nel mercato al dettaglio dei servizi a Banda Ultralarga e 

nello specifico - in qualità di responsabile della fornitura, della manutenzione 

e della commercializzazione dei servizi wholesale di accesso all’infrastruttura 

finanziata, nel rispetto dei livelli minimi di servizio definiti nel Disciplinare di 

Costruzione (Service Level Agreement - SLA) contrattualizzati con gli 

operatori terzi - si impegna a garantire la modalità di gestione 

dell’infrastruttura ispirate alla massima apertura al mercato a condizioni 

eque e non discriminatorie per tutti gli operatori che ne facciano richiesta. 

Tali obblighi relativi alla fornitura dell'accesso, conformemente alle 

disposizioni contenute nella Decisione, negli Orientamenti 2013 e nella 

vigente regolamentazione, non possono essere disattesi neanche nei casi in 

cui si verifichi un mutamento legato alla proprietà, gestione o funzionamento 

delle infrastrutture sovvenzionate. Il Concessionario, nella fornitura dei 

servizi di accesso all’ingrosso è, quindi, sottoposto a un obbligo di non 

discriminazione finalizzato alla garanzia della tutela della concorrenza, quale 

strumento per assicurare l’efficienza, la qualità e l’innovazione nei servizi di 
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comunicazione a vantaggio dei consumatori e del sistema produttivo. 

Pertanto, al fine di realizzare un’effettiva parità di trattamento, gli obblighi 

di non discriminazione saranno ispirati a garantire una reale equivalenza 

nell’accesso alla rete, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nella 

Decisione.  

ii. il Concessionario operante esclusivamente nel mercato dei servizi di accesso 

alla rete all’ingrosso (operatore non verticalmente integrato) non può, 

successivamente, nel periodo di durata della concessione, modificare il 

modello di gestione e, dunque, svolgere attività nel mercato dei servizi al 

dettaglio, pena la risoluzione di diritto della presente Convenzione; 

iii. garantire, senza soluzione di continuità, l’efficienza, nonché ogni attività 

necessaria per assicurare a tutti gli operatori l’accesso passivo e attivo in 

modalità wholesale fino al Punto di Consegna Neutro - previsto per ogni 

(macro) area limitrofa purché insistenti nella stessa regione oggetto del 

Bando - mediante cessione a titolo oneroso di diritti d’uso, ovvero mediante 

modalità alternative di pricing tramite servizi di accesso a consumo (c.d. pay 

per use) prevedendo, in tale ultimo caso, il recupero dei costi attraverso 

canoni mensili legati all’effettivo utilizzo delle risorse da parte dell’operatore 

terzo in conformità alla regolamentazione dettata dall’AgCom (in termini di 

tariffe da praticare agli altri operatori, modalità di accesso e SLA); 

iv. predisporre, in applicazione del principio di separazione contabile invocato 

dalla Decisione, dagli Orientamenti 2013 e dalla vigente regolamentazione, 

relativamente alla sovvenzione ricevuta, un sistema di contabilità dei costi di 

gestione. Il sistema consente al Concedente di controllare l’attuazione del 

programma e gli eventuali extraprofitti generati ai fini della applicazione del 

claw back di cui all’art. 7 del Bando, nonché valutare gli effettivi costi di 

gestione. Il sistema di contabilità trova applicazione anche nella fase di 

manutenzione e gestione. Il sistema contabile e i dati contabili devono essere 

certificati annualmente da una società di revisione. Il Concedente si riserva il 

diritto di monitorare il sistema di contabilità separata mediante audit 

periodici;  

v. rispettare, nell’ambito della commercializzazione dei servizi di accesso 
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all’ingrosso, i prezzi definiti nell’Offerta regolati secondo i criteri fissati al par. 

4 delle Linee Guida AgCom e della regolamentazione prevista dalla predetta 

Autorità. Il Concessionario avrà facoltà di offrire servizi aggiuntivi i cui prezzi 

saranno determinati secondo un listino soggetto all’approvazione 

dell’AgCom; 

vi. nel caso in cui il concessionario intenda offrire nuovi servizi d’accesso è 

tenuto a sottoporre le relative condizioni tecniche ed economiche 

all’approvazione del Concedente e dell’Agcom; 

vii. in caso di realizzazione di reti FTTN il Concessionario si obbliga a prevedere 

una procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse espresse dagli 

operatori interessati alla predisposizione di infrastrutture di accesso in 

modalità multi-operatore. Il Concessionario sarà, quindi, tenuto a invitare, 

attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare 

anticipatamente la propria volontà e impegno ad acquistare i servizi di 

accesso al nodo di rete indicando i servizi accessori necessari al 

funzionamento, secondo le modalità di cui alle delibere AgCom nn. 

747/13/CONS e 155/14/CONS. L’annuncio potrà essere reso noto mediante 

pubblicazione online sul portale del Concessionario, con contestuale 

comunicazione all’AgCom, almeno tre mesi prima dalla data di inizio dei 

lavori. L’annuncio dovrà riportare l`indirizzo del nodo di rete, il piano tecnico, 

i tempi di progettazione e di avvio dei lavori, nonché i tempi massimi per il 

completamento degli stessi e, infine, il termine entro cui i soggetti interessati 

potranno manifestare il proprio impegno ad acquistare il servizio di co-

locazione al nodo di rete. Questo non potrà essere inferiore a un mese dalla 

data di pubblicazione dell’annuncio. Chiunque non abbia manifestato 

interesse entro il tempo stabilito, potrà formulare la richiesta di co-locazione 

al nodo di rete realizzato dal Concessionario in un secondo tempo. Tale 

richiesta sarà soggetta a studio di fattibilità al fine di verificare l’esistenza di 

spazi disponibili al nodo di rete, in assenza dei quali la richiesta non potrà 

essere accolta (c.d. KO tecnico). Tuttavia, in tali casi, l’operatore potrà 

richiedere al Concessionario di pubblicare un annuncio decorso un anno dal 
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precedente per la realizzazione, congiunta ad altri operatori interessati, di un 

nuovo nodo di rete multi-operatore; 

viii. acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni, necessarie per 

la costruzione, l’entrata in esercizio e la gestione dell’Opera, previa 

predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi 

con il Responsabile del Procedimento;  

ix. dare seguito alla domanda ragionevole dell’operatore terzo ai fini della 

fornitura dei servizi wholesale attivi. La ragionevolezza della domanda sarà 

valutata dal Concedente; 

i) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le 

garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente 

Convenzione; 

j) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel 

pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile; 

k) rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell’allegato 

Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando 

eventuali ritardi e modalità di recupero; 

l) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad 

attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo; 

m) acquisire i diritti di passaggio su infrastrutture esistenti, ovvero i diritti di 

installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica su proprietà 

pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, in conformità con quanto 

previsto dagli atti di gara; 

n) costruire e/o mettere a diposizione locali tecnici adeguati per il PCN (Punto di 

Consegna Neutro). In ogni caso, il diritto di proprietà o il diritto di uso gratuito del 

PCN, e i conseguenziali diritti di accesso ad esso, sarà traferito al Concedente a 

tempo indeterminato. 

7.6 Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle 

attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso 

riconducibili previste nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e nella 

Documentazione Progettuale. 

7.7. Il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di voler appaltare a terzi tutti i lavori 
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previsti in concessione. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o 

consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il 

concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'art. 184 del Codice, 

non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui all’art. 184, comma 2. Ai sensi dell’art. 

164 del Codice, la selezione degli esecutori dei lavori dovrà avvenire mediante procedura 

ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di scelta del contraente, applicabili ai 

concessionari di opere pubbliche. 

7.8 Il Concessionario provvede a mantenere il capitale sociale dichiarato in gara e a 

trasmettere telematicamente al Concedente, ove richiesto, i dati economico-finanziari che 

attestino il perdurare della Solidità patrimoniale. 

7.9 Il Concessionario non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, o nel corso della 

gestione dell’Opera, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai 

sensi dell’art. 1176 del Codice civile tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino 

come cause di Forza Maggiore. 

7.10 La manutenzione dell'infrastruttura passiva e la gestione dei servizi wholesale 

riguardano anche la rete BUL regionale realizzata o in corso di realizzazione da parte di 

Infratel nei Comuni con intervento diretto pubblico (si vedano a tal proposito gli allegati 17, 

18 e 19 della lettera di invito che descrivono le reti BUL regionali. 

 

Articolo 8.   ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

8.1   Inoltre, il Concessionario si impegna a: 

a) fornire al Concedente, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla 

verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai 

sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti on line; 

b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e all’Organo di vigilanza tutti i 

chiarimenti tecnici richiesti; 

c) partecipare alle visite che l’Organo di Alta vigilanza, il Responsabile del 

Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere 

i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare e fornire i 

mezzi e le attrezzature necessarie alle visite stabilite dai Collaudi in corso d’opera; 



 13 

d)  informare tempestivamente il Concedente in relazione a ogni circostanza o evento 

che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione dei 

Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell’Opera o dei Servizi, quale: 

i. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo 

potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza 

della Convenzione; 

ii. le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali 

da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che 

possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti 

dalla presente Convenzione; 

iii. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto 

pregiudizievole sulla concessione, sul progetto, sulla gestione dell’Opera 

ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni 

poste a suo carico dalla presente Convenzione; 

e) inviare, informazioni finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della 

concessione, nonché adempiere a qualsiasi altro obbligo informativo così come 

previsto nel Disciplinare di Gestione;  

f) fornire al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia utile alla 

predisposizione del Piano di Valutazione secondo l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) 

del Regolamento (UE) n. 651/2014 e la normativa nazionale e comunitaria ivi 

richiamata, inclusa la Decisione e gli Orientamenti 2013; 

g) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante 

dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla 

presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario; 

h) gestire e manutenere una parte della rete BUL Infratel in corso di ultimazione nel 

presente Lotto. I relativi costi e ricavi derivanti dalla gestione di queste reti sono 

inseriti nel PEF presentato in sede di gara ed allegato alla presente Convenzione sub 

“Documentazione di gara”. 

Articolo 9.   RISCHIO DI COSTRUZIONE, DI DISPONIBILITÀ E DOMANDA 

9.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario accetta 

espressamente il rischio di costruzione, come definito all’art. 3, lettera aaa) del Codice, ossia 

il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, 
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all’aumento dei costi, ad inconvenienti di tipo tecnico nell’Opera e al mancato 

completamento dell’Opera, come meglio disciplinati nella presente Convenzione. 

9.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario accetta il rischio di 

disponibilità, come definito all’art. 3, lettera bbb) del Codice, ossia il rischio legato alla 

capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per 

volume che per standard di qualità previsti, come meglio disciplinati nella presente 

Convenzione. 

9.3 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario accetta il rischio di 

domanda, come definito all’art. 3, lettera ccc) del Codice, ossia il rischio legato alla 

mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa, salva l’applicazione dell’art. 24 della presente 

Convenzione. 

Articolo 10. DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE 

DELLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

10.1 È vietata la cessione, parziale o totale, della titolarità della concessione, a pena di 

decadenza. E’, altresì, esclusa, la cessione del contatto anche in caso di trasferimento, affitto 

o usufrutto dell’azienda del Concessionario o di un suo ramo. Ne consegue che l’acquirente, 

l’affittuario e l’usufruttuario dell’azienda del Concessionario o di un suo ramo, non 

subentrerà nel contratto e il committente potrà risolvere la presente Convenzione con 

effetto immediato. 

10.2 E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del 

Codice Dlgs n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario 

sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la 

Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso 

al Concedente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 

10.3 Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni variazione della propria 

forma giuridica nonché della propria composizione societaria eccedente il cinque per cento 

rispetto a quella comunicata all’atto della stipula della Convenzione con la dichiarazione 

resa secondo l’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187. 
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Articolo 11. OBBLIGHI DI PERSISTENZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI PER L’ACCESSO 

ALLA CONCESSIONE 

11.1 Il Concessionario è tenuto espressamente: 

a) a conservare per l’intera durata della concessione la forma giuridica della società di 

capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo; 

b) alla permanenza del possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei 

rappresentanti dei requisiti previsti per i medesimi soggetti all’atto della richiesta della 

concessione; 

c) mantenere inalterati i requisiti di solidità patrimoniale. 

Articolo 12. OBBLIGHI DI TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 

12.1 Il Concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme vigenti, in corso di validità 

della concessione, relativamente al personale da lui dipendente, con specifico riferimento 

alla normativa in materia previdenziale, antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro. 

12.2 Il Concessionario si impegna, altresì, alla integrale osservanza nei confronti dei propri 

dipendenti e collaboratori della disciplina normativa e negoziale vigente in materia di tutela 

della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

12.3 Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il 

Concedente facendosene esclusivamente carico, da tutte le conseguenze derivanti dalla 

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa richiamata 

nel presente articolo, nonché per tutti i danni derivanti dalla costruzione e gestione della 

rete. 

12.4 Il Concessionario si impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare 

a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori, derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei 

contratti collettivi di lavoro, compresi quelli integrativi. 

12.5 Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della 

concessione e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la 

categoria, applicabile nella località. 
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12.6 Il Concessionario si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la 

loro scadenza e fino al loro rinnovo. 

Articolo 13 RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL CONCESSIONARIO 

13.1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed 

economica e di ogni altra natura, inerente l’esecuzione e la gestione delle attività e delle 

funzioni oggetto della concessione. 

13.2 Il Concessionario si impegna a tenere indenne ed a manlevare il Concedente da ogni 

eventuale responsabilità verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni affidate in 

concessione. 

13.3. Il Concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare il 

Concedente da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di: 

a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o 

procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni 

degli obblighi di cui alla presente Convenzione, alla normativa vigente e ai regolamenti; 

b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza, 

riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui alla presente 

Convenzione. 

Articolo 14.  RESPONSABILITÀ ECONOMICA DEL CONCESSIONARIO 

14.1 Il Concessionario dichiara espressamente di avere completa conoscenza della 

situazione e delle potenzialità del mercato di riferimento, come rappresentate e definite al 

momento della presentazione dell’offerta. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in 

proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata. È fatta salva 

l’applicazione dell’art. 24 della presente Convenzione. 

14.2 Il Concessionario assume, pertanto, il rischio dell’impresa relativo alla realizzazione e 

gestione delle attività e delle funzioni oggetto della presente Convenzione e, 

conseguentemente, l'onere delle proprie eventuali perdite di esercizio, sollevando il 

Concedente da ogni responsabilità e rinunziando contestualmente ad ogni pretesa 

risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti dello stesso. È fatta salva l’applicazione dell’art. 

24 della presente Convenzione. 

14.3 Il Concessionario è, altresì, responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla 
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presente Convenzione e imputabili al Concessionario. In particolare, egli è responsabile: 

a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione 

della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni 

contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali, 

nella Lettera d’invito e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute 

idonee al raggiungimento del corretto adempimento; 

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti 

e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto 

doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi 

ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della concessione, 

sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di Gestione; 

c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della Progettazione 

definitiva e/o esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle 

attività connesse. 

14.4 Il Concessionario si fa carico di tutte le spese ed oneri inerenti o connessi alle attività 

oggetto di concessione, anche di natura fiscale, compresi: 

a) il canone di concessione; 

b) gli oneri di registrazione della presente Convenzione; 

c) i compensi riconosciuti a qualsiasi soggetto terzo; 

d) le spese relative alla gestione nonché all’adeguamento ed all’ampliamento delle 

dotazioni tecnologiche ed a quanto necessario per assicurare la corretta e puntuale 

esecuzione delle attività e funzioni oggetto della concessione; 

e) canoni, imposte e tasse locali e tutti gli oneri conseguenti al rilascio delle autorizzazioni; 

f) tutti costi occorrenti per l’acquisizione e il trasferimento delle infrastrutture esistenti; 

g) tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle regole di sicurezza, riservatezza e 

correttezza descritte nelle regole tecniche e nei relativi allegati.  

14.5 A fronte del diritto di gestire l’infrastruttura il Concessionario è tenuto a corrispondere 

al Concedente un canone di concessione, come indicato nell’offerta economica presentata 

in sede di gara ed allegata alla presente Convenzione sub “Documentazione di gara”, che 

varierà in aumento in ragione della redditività dell’investimento (claw back). In particolare, 
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il meccanismo di claw back prevede che dopo sette anni il Concessionario dovrà rimborsare 

una parte del Prezzo se il profitto effettivo supera un livello pari al margine di utile previsto 

nel PEF, tenuto conto che gli investimenti per la costruzione della rete sono sovvenzionati. 

Se il profitto effettivo, inclusi tutti i proventi realizzati a qualsiasi titolo derivati dalla 

concessione, supererà quello indicato nel PEF di oltre il 30 %, il 50 % del profitto 

supplementare sarà restituito al Concedente in conformità a quanto previsto dalla 

Decisione n. 41647/2016 e dagli Orientamenti 2013.  

Articolo 15.  OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

15.1 Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti 

l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre 

opere dell’ingegno. Il Concessionario è tenuto a manlevare ed a tenere indenne il 

Concedente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da 

qualsiasi interessato, nel caso in cui il concessionario usi brevetti, marchi, licenze, disegni, 

modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, 

procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione della presente 

Convezione, di cui altri abbiano già ottenuto la privativa. 

15.2. Qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale, diritti d’autore e 

diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d’ingegno, si addivenga 

ad un’azione giudiziale o stragiudiziale, il Concessionario si obbliga a prestare il proprio 

incondizionato assenso per l’estromissione del Concedente ex art. 108 del codice di 

procedura civile. 

15.3 Ciascuna parte darà all’altra immediato avviso scritto qualora siano intentate le azioni 

legali di cui al presente articolo. 

15.4 Sono a carico del Concessionario, in ogni caso, tutti i costi sostenuti ai fini della tutela 

e della difesa del Concedente nei procedimenti promossi nei confronti di quest’ultimo in 

ogni grado di giudizio, per presunte violazioni della normativa in materia di privativa 

industriale. 

15.5 Il Concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare il Concedente 

a qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di: 



 19 

a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o 

procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, alla 

violazione degli obblighi di cui al presente articolo imputabili al Concessionario;  

b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza 

riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente 

articolo. 

Articolo 16.  APPALTI E SUBAPPALTI 

16.1 Il Concessionario, per l’affidamento a terzi dei lavori non eseguiti direttamente, dovrà 

procedere mediante Contratti di Appalto stipulati all’esito di procedura ad evidenza 

pubblica e nel rispetto dei principi di scelta del contraente, applicabili ai concessionari di 

opere pubbliche. 

16.2 E’ ammesso il subappalto dei lavori o dei servizi nel limite del 30% e con le modalità 

previste dagli articoli 105 e 174 del Codice, dalla presente Convenzione e secondo quanto 

indicato nella Documentazione di Gara e dichiarato nell’Offerta. 

16.3 I soggetti terzi cui i lavori siano affidati con Contratto di Appalto o di Subappalto 

devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e dei 

requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara 

in relazione alle prestazioni appaltate o subappaltate. 

16.4 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

16.5 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al Codice e dei 

Disciplinari. 

Articolo 17   OBBLIGHI DEL CONCEDENTE 

17.1 Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario il Prezzo previsto dalla 

presente Convenzione, secondo i tempi e le modalità ivi previsti. 

17.2 Il Concedente si riserva di avviare la spesa di fondi FESR solo dopo aver ottenuto 

l’approvazione del Grande Progetto Nazionale BUL. 

17.3 Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, 

circostanza o provvedimento che condizioni la presente Concessione dalla Fase di 
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progettazione a quella di gestione. 

Articolo 18.   FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 

18.1  Consensi e pianificazione. 

a) il Concessionario è responsabile della richiesta ed ottenimento dei permessi; 

b) il Concessionario si impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per 

conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni entro i tempi 

previsti dal Cronoprogramma le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e 

quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'Opera, Messa in Esercizio ed 

Erogazione dei Servizi, fermo l'impegno di collaborazione del Concedente; 

c) per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo (b), il 

Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza. Il Concessionario si 

farà carico di ogni onere tributo imposta, diritto di passaggio necessario per la 

realizzazione dell’Opera per tutta la durata della concessione; 

d) nella fase di progettazione esecutiva delle infrastrutture di rete, il Concessionario si 

impegna a sviluppare l’infrastruttura con il concorso degli operatori terzi che 

manifestano interesse ad acquistare i servizi wholesale nell’area finanziata, così da 

individuare percorsi di rete e punti di consegna, che non agevolino il Concessionario 

o un particolare soggetto rispetto agli altri. A tal fine, in applicazione del principio 

richiamato, e in virtù del correlato principio di non discriminazione, il 

Concessionario, previo invito agli operatori terzi, si impegna a comunicare al 

Concedente le aree cui gli operatori terzi sono interessati a utilizzare i servizi 

wholesale, ivi comprese le informazioni relative alla localizzazione delle relative 

infrastrutture di rete, in modo tale da consentire una fase progettuale finalizzata a 

individuare la soluzione che consenta di scongiurare il rischio di indebiti vantaggi di 

tipo tecnico o economico a beneficio di un soggetto. La raccolta delle manifestazioni 

di interesse espresse dagli operatori interessati alla predisposizione di infrastrutture 

di accesso al nodo di rete in modalità multi-operatore è disciplinata in conformità 

alle modalità di cui alle delibere AgCom 747/13/CONS e 155/14/CONS - già indicate 

nella lettera di invito alla procedura ristretta e a cui si rinvia. 

18.2  Cronoprogramma e progettazione  
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a) contestualmente alla stipula della presente Convenzione e, in ogni caso, prima 

dell’avvio della progettazione delle Opere, il Concessionario nomina il Coordinatore 

per la sicurezza in fase di progettazione, in conformità a quanto previsto dalla 

normativa vigente, dandone comunicazione al Concedente. 

b) immediatamente dopo la stipula della presente Convenzione il Concessionario, darà 

inizio alla progettazione definitiva con riferimento alle fasi nelle quali sono stati 

suddivisi i Comuni da cablare.  

c) il Concessionario entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla firma della 

presente Convenzione, dovrà completare l’attività di progettazione per ciascun 

Comune della fase 1. Nei sessanta giorni successivi al completamento di ciascuna 

fase dovrà inoltre completare la progettazione della fase successiva.  

d) il Concessionario si impegna ad avviare i lavori entro 30 giorni dalla ricezione 

dell’approvazione da parte di Infratel Italia di ogni singolo progetto esecutivo, nel 

rispetto del cronoprogramma previsto in ogni progetto esecutivo approvato dal 

Concedente.  

e) il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma e al Progetto 

Definitivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto dei 

termini di legge. In mancanza di tali richieste, il Cronoprogramma e il Progetto 

Definitivo dovranno essere approvati dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla 

rispettiva data di consegna al Concedente. 

f)  entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione del Progetto Definitivo il 

Concessionario dovrà consegnare al Concedente il Progetto Esecutivo, sul quale il 

Concedente presenterà le proprie osservazioni nei 30 (trenta) giorni successivi, nel 

rispetto delle modalità stabilite al precedente paragrafo (a) del presente articolo. 

g) il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma ed al Progetto 

Esecutivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto dei 

termini di legge. In mancanza di tali richieste, il Cronoprogramma e il Progetto 

Esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla 

rispettiva data di consegna al Concedente. 

h) il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà 

responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il 

Concessionario sarà soggetto a una penale di cui al successivo articolo 33 (Penali) 
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salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano 

imputabili a Forza Maggiore o Fatto del Concedente e salvo quanto previsto dalla 

presente Convenzione in tema di ritardi e sospensione. 

i) i Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di quanto 

previsto nell’allegato Disciplinare di Costruzione.  

18.3 Esecuzione dei Lavori.  

I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità alle 

prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di 

Progettazione, del Disciplinare di Costruzione, nonché nel rispetto di ogni normativa 

applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni 

disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere 

visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione 

dell'Opera e l'Erogazione dei Servizi.  

18.4  Lavori complementari.  

Al Concessionario possono essere affidati in via diretta i lavori complementari non figuranti 

nella originaria Documentazione di Progettazione, nei casi e modi stabiliti dall’art. 106 del 

Codice. 

18.5 Varianti 

a) Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle Varianti Progettuali richieste dal 

Concedente sia durante la Fase di Costruzione sia durante la Fase di Gestione, che 

presentino le seguenti caratteristiche: 

i. introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che 

non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto di Fattibilità 

tecnico economica; 

ii. introduzione di modifiche che non comportino incremento dei costi 

previsti tali da alterare l’Equilibrio economico finanziario del Piano 

economico finanziario per la realizzazione dei Lavori pari all’1% (uno per 

cento) del valore delle opere, della tempistica per la realizzazione dei 

Lavori al di sopra di 60 (sessanta) giorni lavorativi, o incremento dei costi 

di gestione previsti nel Progetto Preliminare al di sopra dell’1% (uno 
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percento) dei costi di gestione previsti, salvo quanto previsto al 

successivo paragrafo (c). 

b) Si applica quanto previsto dall'art. 106 del Codice. 

c) Le Varianti in Corso d’Opera potranno essere richieste dal Concedente, attraverso 

l’Organo di Alta Vigilanza, ovvero proposte autonomamente dal Concessionario e 

autorizzate dal Concedente nei soli casi di cui all’art. 106 del Codice. In relazione alle 

Varianti proposte dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al 

Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e 

comunque entro 20 giorni dal ricevimento della proposta. 

d) Le Varianti in Corso d’Opera saranno valutate in base ai capitolati tecnici e tariffari 

forniti dal Concessionario unitamente al Progetto Esecutivo approvato dal 

Concedente. 

e) Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi a Varianti in Corso d’Opera 

dovute al manifestarsi di errori od omissioni del Progetto Esecutivo che 

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’Opera, ovvero la sua 

utilizzazione, ai sensi dell’art. 106 del Codice. Il Concessionario dovrà altresì risarcire 

il Concedente di qualsiasi danno conseguito in relazione a detti errori od omissioni. 

18.6 Espropriazioni e interferenze. 

a) Ove necessario, il Concessionario dovrà procedere, in nome e per conto del 

Concedente e a propria cura e spese, all'espropriazione e/o all’occupazione 

temporanea delle aree, terreni e/o immobili interessati all’esecuzione dei Lavori 

oggetto della concessione.  

b) Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere ai lavori e alle forniture necessarie ai fini 

della rimozione di sottoservizi e interferenze, in conformità con i provvedimenti 

adottati e gli accordi conclusi dal Concedente ai sensi del precedente articolo 17 

(Obblighi del Concedente). 

c)  Il Concessionario, ove attuabile, è autorizzato a compiere e tenuto a curare le 

trascrizioni nei registri immobiliari e le iscrizioni in catasto, la liquidazione delle 

relative indennità in via amministrativa, giudiziaria o sulla base di eventuali accordi 

bonari, da intendersi comprese e compensate nel Prezzo. 
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d) Il Concessionario dovrà aggiornare periodicamente il Concedente sullo stato delle 

procedure di esproprio e tenere nel dovuto conto gli indirizzi dello stesso per la 

gestione di tali procedure. 

Articolo 19.  DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E ORGANO DI ALTA 

VIGILANZA 

19.1 Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle 

funzioni di Responsabile della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute 

dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

19.2 Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla 

progettazione e sulla esecuzione dei Lavori, con i compiti e le modalità indicate nei 

Disciplinari. 

19.3 La direzione dei lavori compete al Concessionario che provvederà ad istituire l’ufficio 

di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle 

disposizioni del Codice. Il Concessionario sarà tenuto, altresì a comunicare, prima dell’inizio 

dei Lavori, i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio al Concedente, 

affinché questi esprima il proprio gradimento. I costi e le spese relativi alle attività dei 

suddetti soggetti nonché quelle relative al Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione sono a carico del Concessionario. 

19.4 Prove e collaudo 

a) Il Concessionario, con preavviso di 30 giorni, darà comunicazione scritta all’Organo 

di Alta Vigilanza della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento 

prevista dal Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo, e dalla data di 

Ultimazione dei lavori. 

b) Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle 

procedure di collaudo in corso d’opera e finale, conformemente alle previsioni del 

Progetto Esecutivo. 

c) Il Concedente nomina il collaudatore nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 del 

Codice. 

d) I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi eventuali compensi 

spettanti ai collaudatori, saranno a carico del Concessionario. 
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e) Il collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure del Codice e del Disciplinare 

di Costruzione allegato. 

19.5 Ritardi 

a) Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà 

responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente 

modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al 

Concessionario, ivi inclusi i ritardi nel rilascio dei necessari permessi da parte di 

autorità pubbliche o soggetti concessionari. 

b) Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario verrà applicata una penale 

secondo le modalità previste dal successivo articolo 33 (Penali). 

c)  Sono non imputabili al Concessionario gli eventi dovuti a: 

i. Forza Maggiore;  

ii. modifiche legislative e regolamentari che rendano necessarie Varianti in 

Corso d'Opera; 

iii. varianti adottate ai sensi dell'art. 106 del Codice; 

iv. Fatto del Concedente. 

 

Articolo 20.  FASE DI GESTIONE 

20.1 Obbligazioni generali e Servizi. 

a) Il Concessionario si impegna ad erogare, a partire dalla data di collaudo e per tutta 

la durata della Concessione, i Servizi di seguito elencati, secondo le modalità indicate 

nel Disciplinare di Gestione: 

i. servizi di gestione e manutenzione dell’Opera e dei relativi impianti; 

ii. servizi di accesso wholesale attivi ad altri operatori o alla propria 

struttura commerciale interna; 

iii. servizi di accesso wholesale passivi ad altri operatori o alla propria 

struttura commerciale interna. 

iv. Servizi di colocation presso il Punto di Consegna Neutro; 

b) Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei Servizi. In 

particolare, il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e 

straordinaria dell’Opera in modo da garantirne il regolare utilizzo per tutta la durata 
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della concessione in condizione di piena funzionalità ed ottimo stato manutentivo. 

L'interruzione della disponibilità dei Servizi non potrà superare i limiti di tolleranza 

(complessivi e per categoria di servizio) espressi nel Disciplinare di Gestione (SLA). 

c) In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei detti limiti di 

tolleranza il Concedente, attraverso il Responsabile della concessione, dovrà 

effettuare una specifica contestazione al Concessionario. Il Concedente provvederà 

a determinare la misura della relativa penale ai sensi del successivo articolo 33 

(Penali) nel rispetto dei termini e secondo le modalità ivi previste.  

20.2 Modifiche nei servizi. 

a) L’Erogazione dei Servizi avrà luogo in conformità al Disciplinare di Gestione. Nel 

corso dell’intero periodo di validità della concessione e in presenza di comprovate 

esigenze di carattere generale, il Concedente potrà richiedere l'adeguamento del 

Disciplinare di Gestione. In tal caso le Parti si impegnano a concordare in buona fede 

gli adeguamenti al Disciplinare di Gestione che rispondano alle esigenze espresse dal 

Concedente. 

20.3 Responsabile della concessione. 

a) Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concedente 

nominerà il Responsabile della concessione con le modalità indicate nei Disciplinari. 

 

Articolo 21.  SOSPENSIONE E PROROGA DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE 

21.1 Fatte salve le ragioni previste nei Disciplinari, in nessun altro caso il Concessionario 

potrà sospendere unilateralmente l’esecuzione dei lavori. 

21.2 Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle altre circostanze di cui all’art. 107 del 

Codice determini una sospensione totale dell’attività di costruzione, i termini di 

realizzazione dell’Opera, nonché il periodo di durata della concessione, si intenderanno 

prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.  

21.3 In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concedente si 

riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse 

all’espletamento delle attività che riguardano l’oggetto della concessione, di richiedere al 

Concessionario la sospensione parziale della esecuzione dei lavori in qualunque momento. 

21.4 Qualora un evento di Forza Maggiore determini l’impossibilità definitiva di realizzare 
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almeno il 50% (cinquanta percento) dell’Opera, la presente Convenzione sarà 

automaticamente risolta ai sensi degli art. 1463 e seguenti del Codice civile e relativi alla 

risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al 

pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utilizzati, fino a quattro quinti del valore delle 

opere, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento 

dei cantieri. 

21.5 Modalità, termini e condizioni della sospensione e proroga dell’attività di costruzione 

sono regolati dal Disciplinare di Costruzione. 

Articolo 22.  SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI 

22.1 Fermo restando quanto previsto dalla presente Convenzione qualora in seguito a un 

evento di Forza Maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, il Concessionario 

non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto e/o in parte, dovrà fornire nell’informativa 

una descrizione del/dei Servizio/i che non può/possono essere prestati a causa di tale 

evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente. 

22.2 Entro dieci giorni dall’avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà 

chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 30 (trenta) giorni circa le 

motivazioni addotte dal Concessionario in relazione ai Servizi non erogabili. 

22.3 Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 

30 (trenta) giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l’erogazione del/dei 

Servizio/i interessati dall’evento. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il 

Concedente applicherà le decurtazioni e le penali di cui all’art. 33 (Penali) della presente 

Convenzione.  

22.4 Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla 

informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario 

medesimo dovrà comunque continuare a fornire i Servizi erogabili indicati nell’informativa. 

22.5 Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale 

o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave e 

imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché 

per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non 

inferiore a 15 (quindici) giorni. 
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Articolo 23.  EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO – RISCHIO OPERATIVO 

23.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione è trasferito al Concessionario il 

rischio operativo, come definito dall'art. 3, comma 1, lettera zz) del Codice, ossia il rischio 

legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell’offerta. 

Pertanto, in condizioni operative normali, non è garantito il recupero degli investimenti 

effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della 

concessione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 25 Prezzo.  

Articolo 24.  RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 

24.1 Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del 

piano economico finanziario comporta la sua revisione da attuare mediante la 

rideterminazione delle condizioni di equilibrio.  

24.2 Sono considerati eventi non imputabili al Concessionario che danno diritto a una 

revisione del piano economico e finanziario: 

a) gli eventi di Forza Maggiore, ossia ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che, al 

momento della presentazione dell’offerta nella procedura di gara, anche con riferimento a 

quanto dichiarato nell’art. 14.1. della presente Convenzione, la parte non avrebbe potuto 

prevedere, né prevenire nel corso della durata della Concessione con l’esercizio 

dell’ordinaria diligenza, e tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, 

l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, ovvero da incidere sull’equilibrio del piano 

economico finanziario; 

b) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle 

condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell’opera, nonché di 

gestione dei servizi o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari; 

c) le varianti richieste dal Concedente che comportino un’alterazione dell’equilibrio 

economico-finanziario. 

Le variazioni del PEF  devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul 

valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del Concessionario. 

24.3 La revisione del Piano Economico Finanziario dovrà comunque consentire la 

permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio 

economico finanziario relative alla presente Convenzione. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.eee
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24.4 La revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza 

per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS).  

24.5 Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico–

Finanziario, si applica quanto previsto al successivo art. 31 della presente Convenzione. 

 

Articolo 25.  PREZZO 

25.1 Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un Prezzo pari a euro 

34.457.761, al lordo di IVA, con le seguenti modalità: 

a) una somma fino al 85%  pari a euro 29.289.096,85, in corso d’opera in base agli Stati 

di avanzamento lavori eseguiti; 

b) una somma a saldo al Collaudo finale (pari al massimo al 15%). 

L’infrastruttura esistente sarà presa in carico al momento del Collaudo con l’acquisizione 

della relativa proprietà o diritto d’uso, in conformità con quanto previsto dagli atti di gara. 

25.2 Modalità, termini e condizioni del Prezzo sono regolati dal Disciplinare di Gestione 

allegato. 

25.3 Il valore delle opere per il presente lotto è pari a euro 34.466.096. 

Articolo 26.  CANONE DI CONCESSIONE 

26.1 Per le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, al Concessionario viene 

attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente l’Opera realizzata per l’intera 

durata della gestione. 

26.2 A fronte del diritto di gestire le opere, il Concessionario si obbliga a corrispondere 

annualmente al Concedente - a partire dal 1 gennaio 2024 - un canone concessorio, in 

conformità alle modalità di determinazione indicate dal par. 4 delle Linee Guida AgCom, 

come offerto in sede di gara. Il valore dei ricavi annui dovrà essere certificato dalla società 

di revisione entro marzo dell’anno successivo. Il canone dovrà essere pagato al concedente 

entro il primo semestre dell’anno successivo. 

26.3 Il canone concessorio potrà variare in aumento in ragione del profitto (TIR) realizzato 

dal Concessionario come risultante dai dati contabili al 31 dicembre dell’anno precedente. 

Se il profitto effettivo, inclusi tutti i proventi realizzati a qualsiasi titolo derivati dalla 
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concessione, supererà quello indicato nel PEF di oltre il 30 %, il 50 % del profitto 

supplementare sarà restituito come aumento del canone di concessione al Concedente in 

conformità a quanto previsto dalla Decisione n. 41647/2016 e dagli Orientamenti 2013.  

Articolo 27.  TARIFFE 

27.1 Nell’ambito della commercializzazione dei servizi di accesso all’ingrosso, il 

Concessionario si impegna a regolare le condizioni economiche di accesso secondo i criteri 

fissati al par. 4 delle Linee Guida AgCom e della regolamentazione prevista dalla predetta 

Autorità in termini di tariffe da praticare agli altri operatori, modalità di accesso e SLA, e 

comunque sulla base di condizioni eque e ragionevoli, tenendo conto anche dell’eventuale 

extra costo derivante dagli investimenti specifici e dallo scarso livello di domanda che 

caratterizza le aree a fallimento di mercato. Al riguardo, il Concessionario si impegna ad 

applicare uno schema di tariffazione che consideri come massime le Tariffe allegate alla 

documentazione di gara e aggiornate secondo il meccanismo descritto nell’Allegato 

medesimo e, in ogni caso, al fine di garantire il principio di trasparenza, a comunicare 

all’AgCom il proprio listino contenente la descrizione di offerte e prezzi effettivamente 

praticati.  

27.2 Il Concessionario avrà facoltà di offrire servizi aggiuntivi i cui prezzi saranno determinati 

secondo un listino soggetto all’approvazione dell’AgCom. I relativi costi e ricavi dovranno 

essere riportati nella rendicontazione annuale del PEF. 

Articolo 28.  OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

28.1 Visto l’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le parti si impegnano a 

rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari.  

28.2 A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/io 

postale/i] di seguito indicato/i, dedicato/i - anche se non in via esclusiva – intestato a OpEn 

Fiber S.p.A.  presso Unicredit S.p.A. – IBAN IT92T0200805351000105331771  alla presente 

Convenzione, sul/i quale/i dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa 

relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 

28.3 Ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione 

posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di 
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Progetto (CUP), di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136. 

28.4 Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 

136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, 

costituisce causa di risoluzione della Convenzione. 

28.5 Il Concessionario, visto l’art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010, si obbliga ad 

inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Concessionario si obbliga a trasmettere al 

Concedente un’apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel 

relativo contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la 

quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di  cui alla  legge 

n. 136/2010, restando inteso che il Concedente, si riserva di: (i) verificare la veridicità di 

quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti 

stipulati; (ii) adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione. 

28.6 Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con gli 

appaltatori/subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti 

l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l’obbligazione di dare immediata 

comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo della provincia territorialmente competente, qualora detti subappaltatori e/o 

subcontraenti abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.  

28.7 Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al 

cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli 

strumenti di pagamento utilizzati. 

Articolo 29.   CAUZIONI  

29.1 A garanzia della corretta esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dalla presente 

Convenzione, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula della presente 

Convenzione, cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice, rilasciata da UniCredit SpA 
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- Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano, garanzia 

n. 460011696884, massimale Euro 3.448.041,80 (Euro tremilioni 

quattrocentoquarantottomila zeroquarantuno euro/80) pari al  10% dell’investimento. 

29.2 Tale garanzia, copre cumulativamente, fino alla concorrenza dei relativi massimali, 

rispettivamente gli obblighi inerenti: 

a) il tempestivo ed esatto versamento dell’imposta, del canone di Concessione e di qualsiasi 

altro provento stabilito dalla normativa in materia per tutta la durata della Concessione; 

b) la corretta esecuzione delle attività, lavori, e funzioni affidate in concessione, nonché 

l’assolvimento di tutte le obbligazioni da parte del Concessionario. 

La predetta garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione dell’avanzamento delle 

attività oggetto di Concessione.  

29.3 La garanzia è valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto 

concessorio, emersi anche successivamente alla conclusione della concessione, fino ad un 

anno successivo alla data di scadenza della concessione stessa.  

29.4 La garanzia deve espressamente prevedere che “in caso di provvedimento di decadenza 

della Concessione, la garanzia, previa comunicazione al Concessionario ed all’istituto di 

credito ovvero all’istituto assicurativo, è incamerata dal Concedente, fermo restando il 

diritto del Concedente stesso di richiedere il risarcimento del danno ulteriore”. 

29.5 In caso di parziale o totale incameramento delle garanzie per effetto di quanto disposto 

dall’atto convenzionale, il Concessionario è tenuto a reintegrarla o a ricostituirla, entro e 

non oltre il termine di trenta giorni, decorrente dal momento in cui il Concedente ne fa 

richiesta. La mancata reintegrazione o ricostituzione, nel termine suddetto, è causa di 

decadenza dalla concessione. 

29.6 In caso di trasformazione della forma giuridica della società o consorzio nel periodo di 

vigenza della concessione, il Concessionario è tenuto a presentare nuovamente la garanzia. 

29.7 Tale cauzione, dovrà avere validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) 

giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della 

concessione. 

29.8 Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal 

Codice o comunque richieste ai sensi di Legge, nelle forme e con le modalità ivi stabilite. 
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Articolo 30.   POLIZZE ASSICURATIVE 

30.1 Il Concessionario si impegna a stipulare le polizze assicurative di seguito indicate nei 

limiti e con le modalità previste dal Codice: 

a)  polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice, a copertura: 

i) dei danni subiti dal Concedente nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una 

somma pari al 100% (cento per cento) dell’importo dei lavori, secondo quanto 

indicato nel relativo schema tipo di cui al D.M. n.123/2004; 

ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari a cinque 

milioni di euro;  

b) polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’ 

Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere non 

inferiore al 20 % del valore dell’Opera realizzata con il limite massimo di cinque 

milioni di euro; 

c) polizza indennitaria decennale, a copertura della responsabilità civile verso terzi, il 

cui massimale non può essere inferiore a cinque milioni euro.  

30.2 La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) decorre dalla data di Consegna 

dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 

(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; la 

copertura assicurativa di cui ai punti b) e c) decorre dalla data di emissione del Certificato 

di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

30.3 Il Concessionario si impegna, altresì, producendo idonea dichiarazione di una 

compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale 

nel territorio dell’Unione Europea, a stipulare, ai sensi dell’art. 93 del Codice, a far data 

dall’approvazione del progetto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di Progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la 

durata dei lavori a sino alla data di emissione del Certificato di collaudo. Detta polizza, che 

dovrà coprire, ai sensi del citato art. 93, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i 

rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a 

carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un 

massimale non inferiore a 2,5 milioni di euro. 

30.4 Il Concessionario si impegna altresì, a stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 del 
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Codice civile, con primarie compagnie di assicurazione, una o più polizze assicurative a 

copertura della responsabilità civile derivante dalla esecuzione della presente Convenzione, 

limitatamente alla Fase di gestione, per un massimale minimo di 5 milioni di euro per 

sinistro e 5 milioni di euro per persona e per danni a cose, per tutta la durata della 

Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di 

ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati. Tali polizze dovranno includere: 

a)  i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del 

Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei 

suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano 

durante l'erogazione dei Servizi; 

b)  le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, 

nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal 

Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, 

inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, 

incendio, furto e rapina. 

Articolo 31.  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

31.1 Visto l’articolo 1456 del Codice civile, le Parti convengono espressamente, che 

comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, senza che occorra al riguardo alcun 

atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere, l’inadempimento da parte del 

Concessionario alle obbligazioni di cui alle seguenti disposizioni:  

a) Articolo 7. Obblighi del Concessionario;  

b) Articolo 8. Ulteriori obblighi a carico del Concessionario;  

c) Articolo 10. Divieto di cessione della concessione e obbligo di comunicazione della 

variazione della composizione societaria;  

d) Articolo 11. Obblighi di persistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alla 

concessione;  

e) Articolo 12. Obblighi di trattamento del personale dipendente;  

f) Articolo 13. Responsabilità esclusiva del Concessionario;  

g) Articolo 14. Responsabilità economica del Concessionario;  

h) Articolo 15. Obblighi relativi alla proprietà intellettuale;  
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i) Articolo 16. Appalti e subappalti;  

j) Articolo 19. Direzione lavori, responsabile della sicurezza e organo di Alta Vigilanza; 

k) Articolo 25. Prezzo; 

l) Articolo 26. Canone di concessione;  

m) Articolo 28. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;  

n) Articolo 29. Cauzioni;  

o) Articolo 30. Polizze assicurative. 

31.2 Costituisce, altresì, causa di risoluzione di diritto della presente Convenzione  il 

fallimento o la sottoposizione a procedure concorsuali del Concessionario nonché 

l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità del 

Concessionario di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati 

accertati secondo le previsioni del Codice. 

Articolo 32.  RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO  

32.1 Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice, il Concedente, qualora il 

Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potrà 

avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai 

sensi dell’articolo 1454 del Codice civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. 

32.2 La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi: 

a) Violazione delle seguenti disposizioni: 

o Articolo 20. Fase di gestione 

o Articolo 21. Sospensione e proroga dell’attività di costruzione 

o Articolo 24. Riequilibrio economico finanziario 

o Articolo 27. Tariffe; 

b) Superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei 

termini stabiliti dalla presente Convenzione per l'esecuzione dei lavori; 

c) gravi vizi o difformità dell’Opera riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori; 

d) gravi violazioni del Disciplinare di Gestione che comportino l’applicazione di penali 

per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi; 

e) ritardo, imputabile al Concessionario, rispetto ai termini per la presentazione del 

progetto esecutivo anche relativamente al 10 % (dieci per cento) del numero 

complessivo degli ordini di progettazione superiore a 90 (novanta) giorni naturali 
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consecutivi; 

f) qualora il progetto esecutivo redatto a cura del Concessionario relativamente al 10 

% (dieci per cento) del numero complessivo degli ordini di progettazione non sia 

ritenuto meritevole di approvazione; 

g) provvedimento definitivo di applicazione a carico del Concessionario di una misura 

di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli 

articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora decreto legislativo n. 

159 del 2011), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per 

frodi nei riguardi del Concedente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di 

altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei 

contratti; 

h) inadempimento alle disposizioni del Concedente date con la diffida di cui al 

precedente punto e) del presente articolo; 

i) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo 

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale 

ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 

l) superamento dell’ammontare delle penali per il mancato rispetto degli SLA di 

manutenzione e delivery superiore al 10% (dieci per cento) del prezzo previsto nella 

presente Convenzione; 

m) ripetute ipotesi di non corretta manutenzione della rete o inottemperanza agli 

obblighi di fornitura dei servizi wholesale agli operatori. 

32.3 Sono dovuti dal Concessionario i danni subiti dal Concedente in seguito alla risoluzione 

della presente Convenzione, comprese le eventuali maggiori spese connesse al 

completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni il Concedente può 

trattenere qualunque somma maturata a credito del Concessionario in ragione dei lavori 

eseguiti nonché rivalersi sulla cauzione e/o sulla garanzia fideiussoria. 

32.4 Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della 

decisione assunta dal Concedente è fatta al Concessionario nella forma dell'ordine di 

servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della 

data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 
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32.5 In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Concedente si fa luogo, in 

contraddittorio con il Concessionario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, 

alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori e alla 

determinazione del relativo costo. 

 

Articolo 33. PENALI  

33.1 La violazione di qualsiasi obbligo, previsto nelle disposizioni contenute nella presente 

Convenzione nonché nel Disciplinare di Costruzione e nel Disciplinare di Gestione, come di 

volta in volta richiamate, comporterà - oltre alle conseguenze innanzi precisate in tema di 

inadempimento dagli artt. 31 e 32 -  l’applicazione di una penale pari a 1.000 (mille) euro al 

giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma di ciascuna fase, non 

imputabile al Concedente ovvero a forza maggiore, con decorrenza dalla data della prima 

contestazione del Concedente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  

33.2 La penale trova applicazione anche: 

a) nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna degli elaborati e del progetto 

definitivo ed esecutivo; 

b) nel caso di mancata redazione del Certificato di Collaudo nei termini previsti dalla 

Convenzione per cause imputabili al Concessionario (es. consegna della cartografia 

finale oltre 20 giorni decorrenti dal CUIR).  

Con riferimento a quanto sopra, la penale è ridotta a 250 euro per ciascun giorno di ritardo 

e/o inadempimento. 

Nel caso di mancato rispetto del numero di U.I. (100 M, 30 M) connesse per anno solare, 

come riportato nella tabella contenuta nell’ “Offerta temporale contenente i tempi di 

costruzione della rete ed avvio della gestione (T) e numero di U.I. connesse”, allo scadere 

di ciascuna annualità verrà applicata una penale pari a 20 euro per ogni U.I. (100 M, 30 M) 

non connessa rispetto a quelle indicate. 

33.3 L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi degli artt. 33.1 e 33.2 non può 

superare il 10 per cento del prezzo previsto nella presente Convenzione; al raggiungimento 

della predetta percentuale il Concedente avrà la facoltà di risolvere la presente concessione.  

33.4 Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Concessionario esegua le prestazioni 

contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella 
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presente Convenzione e nei Disciplinari di gara. In tali casi il Concedente applicherà al 

Concessionario le penali indicate sino al momento in cui la prestazione sia eseguita in modo 

effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il 

risarcimento del maggior danno. 

33.5 Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali saranno 

contestati dal Concedente al Concessionario il quale dovrà comunicare, in ogni caso, le 

proprie deduzioni al Concedente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa 

contestazione. Qualora, a giudizio insindacabile del Concedente, tali deduzioni non siano 

accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, 

saranno applicate al Concessionario le penali come sopra indicate con decorrenza dalla data 

della prima contestazione.  

33.6 Il Concedente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui 

al presente articolo con quanto dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo, anche per 

corrispettivi dovuti ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione e delle eventuali altre 

garanzie rilasciate dal Concessionario, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o 

procedimento giudiziario. 

33.7 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in 

nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso 

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. 

Articolo 34. REVOCA DELLA CONCESSIONE 

34.1 La Concessione potrà essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati 

motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente ufficio 

Open Fiber S.p.A., Viale Certosa, 2, 20155, Milano, indirizzo di posta elettronica 

openfiber@pec.openfiber.it del Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi.  

34.2 In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà 

corrispondere al Concessionario:  

a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale 

approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri 

accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia 

superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal 

Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla 

mailto:openfiber@pec.openfiber.it
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Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già 

erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo; 

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della revoca; 

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento 

del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da 

svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario. 

Articolo 35.   RECESSO 

35.1 Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le 

Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario, il Concessionario 

ovvero il Concedente potrà recedere dalla Convenzione. 

35.2 Si applica l’art. 109 del Codice. 

Articolo 36.  SCADENZA DELLA CONCESSIONE 

36.1 Alla scadenza della concessione, l’Opera, le relative pertinenze ed attrezzature, 

materiali accessori e quant’altro attinente alla gestione dei Servizi passeranno di diritto 

nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l’obbligo di facilitare il 

subentro del Concedente o dell’eventuale nuovo Concessionario. 

Articolo 37.  COMUNICAZIONI 

37.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e 

Concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 

a) per il Concedente: posta@pec.infratelitalia.it;  

b) per il Concessionario: openfiber@pec.openfiber.it. 

 

Articolo 38.  FORO COMPETENTE 

38.1 Fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, il Foro di Roma avrà 

competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta fra le parti in merito 

alla presente Convenzione e ai Disciplinari, con ciò intendendosi derogata ogni altra 

competenza anche concorrente.  

 

mailto:openfiber@pec.openfiber.it
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Articolo 39.  TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO , FIRMA DIGITALE,  

CODICE ETICO 

39.1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui 

all'articolo 13 del D.Lgs. n 196/2003 e successive modifiche e integrazioni recante "Codice 

in materia di protezione dei dati personali" e di cui al Regolamento UE 2016/679 circa il 

trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della 

Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 

da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Il Concedente tratta i dati relativi alla 

concessione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in 

particolare per le finalità legate al programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo 

della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi 

degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 

39.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concedente acconsente 

espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché 

espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano 

diffusi tramite sito internet www.infratelitalia.it.  

39.3 Le parti si impegnano ad  improntare  il  trattamento  dei  dati ai  principi  di correttezza, 

liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento (UE) 2016/679 nonché del 

D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle 

misure minime di sicurezza da adottare. 

39.4 Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e 

corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per 

errori materiali di  compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei 

dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

39.5 Le Parti concordano che il presente documento, unitamente ai suoi allegati riportati di 

seguito in Elenco, sia sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 e s.m.i., da parte 

di persona munita dei necessari poteri.  

39.6. Il Concessionario si obbliga a prendere visione dei contenuti del Codice Etico adottato 

da Infratel Italia e reso fruibile sul sito istituzionale http://www.infratelitalia.it/wp-

content/uploads/2015/02/Codice-Etico.pdf. 

 

http://www.infratelitalia.it/
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INFRATEL S.p.A.        Il Concessionario  

______________________                            _____________ 

Le Parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole 

contrattuali e dei documenti ed atti allegati e richiamati. Le Parti, visti gli artt. 1341 e 1342 

del Codice civile, dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto 

nella presente concessione con le relative clausole, con la loro sottoscrizione dichiarano di 

approvare specificamente le seguenti disposizioni: Articolo 7. Obblighi del Concessionario; 

Articolo 8. Ulteriori obblighi a carico del Concessionario; Articolo 10. Divieto di cessione 

della concessione e obbligo di comunicazione della variazione della composizione 

societaria; Articolo 11. Obblighi di persistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso 

alla concessione; Articolo 12. Obblighi di trattamento del personale dipendente; Articolo 

13. Responsabilità esclusiva del Concessionario; Articolo 14. Responsabilità economica del 

Concessionario; Articolo 15. Obblighi relativi alla proprietà intellettuale; Articolo 16. Appalti 

e subappalti; Articolo 19. Direzione lavori, responsabile della sicurezza e organo di Alta 

Vigilanza; Articolo 20 Fase di gestione; Articolo 21. Sospensione e proroga dell’attività di 

costruzione; Articolo. 25 Prezzo; Articolo. 26 Canone di concessione; Articolo 27 Tariffe; 

Articolo 28. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 29 Cauzioni; 

Articolo 30. Polizze assicurative; Articolo 31. Clausola risolutiva espressa; Articolo 32. 

Risoluzione per inadempimento del Concessionario; Articolo 33. Penali; Articolo 38. Foro 

competente; Articolo 39. Trattamento dei dati, consenso al trattamento, firma digitale,  

Codice Etico. 

 

INFRATEL S.p.A.       Il Concessionario 

______________________                                    _____________ 

 
ELENCO ALLEGATI: 

 DEFINIZIONI 
 DISCIPLINARE DI COSTRUZIONE 
 CRONOPROGRAMMA 
 DISCIPLINARE DI GESTIONE 
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