INFRATEL ITALIAS.P.A.

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURAPASSIVAA
BANDA ULTRALARGA NELLE AREE BIANCHE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI:
ABRUZZO E MOLISE, EMILIAROMAGNA, LOMBARDIA, TOSCANA E VENETO.

DEFINIZIONI

Ai fini della Lettera d’invito, della Convenzione e dei Disciplinari, salvo che non sia diversamente
specificato, i termini elencati assumono, il significato ad essi attribuito di seguito.

Abitazione: secondo ISTAT Corrispondono agli interni abitativi (come meglio specificato nel
documento “Studio di Fattibilita”.

AgCom: indica I’Autorita perle garanzie nellacomunicazioni.

Clausola di clawback: indica la disposizione contrattuale che consente il monitoraggio della
redditivita dell’investimento quantificando eventuali sovraprofitti e recuperare cosi la parte di
contributo pubblico concessain esubero.

Codice: indica il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Codice delle comunicazioni: indica il “Codice delle comunicazioni elettroniche” adottato con
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e ss.mm. e ii..

Collaudo: indica la data di emissione del certificato di collaudo dell'Opera ai sensi dell'art. 102 del
Codice.

Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente
Convenzione.

Prezzo: indica I'importo di cui al successivo articolo 25 (Prezzo) dovuto dal Concedenteinrelazione
al Progetto a titolo di prezzo ai sensi dell’art. 165 del Codice.

Convenzione: indicail presente contratto che disciplinale obbligazioni dellePartiinrelazione alla
Concessione.

Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento dei Lavori, comprensivo dei
tempi previsti per I’ottenimento di tuttii permessi e le autorizzazioni necessarie al completamento
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dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi, dei tempi previsti per le espropriazioni e la rimozione di
sottoservizi e interferenze, nonché dei tempi previsti pertrasferire al Concedente la proprieta o il
diritto di uso dell’infrastruttura esistente, allegato alla presente Convenzione, come di volta in
volta modificato e/o aggiornato.

Decisione: indica la Decisione della Commissione dell’Unione europea del 30 giugno 2016 n. SA.
41647 (2016/N).

Direttore dei Lavori: indica il soggetto incaricato dal Concessionario delle attivita di direzione dei
lavori, ai sensi del successivo articolo 19 (Direzione lavori e Responsabile dellaSicurezza e Organo
di AltaVigilanza).

Disciplinare di Costruzione: indica il Disciplinare di Costruzione allegato alla presente
Convenzione.

Disciplinare di Gestione: indicail Disciplinare di Gestione allegato alla presente Convenzione.
Documentazione di gara: indicatutti i documenti e gli allegati relativi alla gara.
Documenti di Progettazione: indicail Progetto Definitivoe il Progetto Esecutivo.

Domanda ragionevole: la domanda & considerata ragionevole sei)il richiedente I’accesso fornisce
un coerente piano aziendale che giustifica lo sviluppo del prodotto sulla rete sovvenzionata e ii)
non ¢ gia offerto alcun comparabile prodotto di accesso nella stessa area geografica da un altro
operatore, a prezzi equivalentiaquellidelle aree Ae B (punto 80 lett. a) degli Orientamenti 2013).

Equilibrio Economico Finanziario: indica I’equilibrio economico finanziario degli investimenti e
della gestione del Progetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, comma 1, lettera fff), e 165 del
Codice.

Erogazione dei Servizi:indica I’erogazione dei Servizi durante la Fase di Gestione.

EURIBOR: indica il tasso Euro Interbank Offered Rate a 12 mesi con divisore 360, valido per
regolamento il primo giorno successivo a quello in cui ciascun pagamento risulta dovuto, ai sensi
dellapresente Convenzione.

Fase di Costruzione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attivita del

Concessionario comprese tra la data dellapresente Convenzione e laMessa in Esercizio.

Fase di Gestione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attivita del
Concessionario comprese tra la Messa in Esercizio e la scadenza o perdita di efficacia della
Concessione.

Fasi di progettazione: indica |’attivita di progettazione svolta dal Concessionarioin relazione alla
(macro) area indicata nello studio di fattibilita.

Fatto del Concedente indica:



i. l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente
Convenzione;

ii. unritardo nel pagamento del prezzo superiore a 180 giorni dall’emissione del benestare al
pagamento; non sono imputabili al Concedente ritardi sul pagamento dovuti alla mancanza
di erogazione difondi dal Mise o Regioni;

iii. un fatto imputabile alla pubblica amministrazione, pubblica autorita o soggetti
concessionariche dia luogo a ritardo nel rilascio di una autorizzazione o provvedimento
rispettoalle previsioni del Cronoprogramma;

iv. un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, ,
pubblicaautorita o soggetti concessionari che impediscaal Concessionario di adempiere le
proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionariodimostri di
aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalita o adempimenti ai sensi di legge o
dellapresente Convenzione.

FCA: indicai flussi di cassa attualizzati.

Fattore di contemporaneita: indica la percentuale di popolazione coperta da un servizio che puod
accedere allo stesso contemporaneamente senzarilevare alcun degrado.

Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del
Concessionario da cui derivi per il Concessionario I'impossibilita anche temporanea, in tutto o in
parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione per effetto di: (i)
guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano
I’adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione; (ii) reperti archeologici; (iii)
sabotaggio o vandalismo; (iv) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti
o simili eventi; (v) sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi
esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario; (vi) ordine o atto di un’autorita, compresi
provvedimenti amministrativi, legislativi e regolamentari. La sospensione dell’esecuzione
dell’Opera a causa di un evento di Forza Maggiore sara limitata al periodo di tempo durante il
quale perdurano gli effetti di tale evento. In ogni caso, il Concessionario si impegna ad effettuare
ogni possibile sforzo per ridurre al minimo le conseguenze di tali eventi di Forza Maggiore,
soprattutto per quanto riguarda i ritardi verificatisi. Nel caso in cui si verifichi un evento di Forza
Maggiore, il Concessionario dovra informare immediatamente il Concedente mediante messaggio
elettronico o fax, fornendole una dichiarazione scritta relativaa tale eventoentro 5 (cinque) giorni
dal momentoin cui si & verificato.

ISTAT: indica l'lstituto Nazionale di Statistica.
Lavori: indica i lavori e le opere necessari allarealizzazione dell’Opera.

Linee Guida AgCom: indica le Linee Guida formulate dall’Autorita per le garanzie nelle
comunicazioni di cui all’Allegato 2 alla Delibera AgCom n. 120/16/CONS recante condizioni di
accesso wholesale alle reti a banda ultra larga destinatarie di finanziamento pubblico con modello
diretto.



Messa in Esercizio: indicala data dell'effettivoinizio dell'Erogazione dei Servizi come risultante da
atto di collaudo.

NARS: indica il Nucleodi consulenza per I'attuazione delle linee guida perla regolazione dei servizi
di pubblica utilita.

Network Inventory di Infratel: indica lo strumento utilizzato da Infratel che contiene le
consistenze a livello di collegamenti, apparati e configurazioni che caratterizzano la realizzazione
ed il funzionamentodellarete.

NIC: indica l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita nazionale rilevato annualmente

dall'lSTAT ai fini dellarivalutazione monetaria.
Opera: indica I'infrastruttura (ed opere connesse) per la rete a banda ultralarga.

Orientamenti 2013: indica gli Orientamenti dell’Unione europea perl’applicazione delle norme in
materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01).

Organo di Alta Vigilanza: indica il soggetto incaricato dell'Alta Vigilanza, designato dal
Concedente, di cui al successivo articolo 19 (Direzione lavori, Responsabile della Sicurezza e
Organo di Alta Vigilanza).

PA: indicala Pubblica Amministrazione.

PCN: indica il punto di consegna neutro, ovvero il luogo fisico diinterconnessionein cuitermina la

rete diaccesso di una (macro) area, cosi come precisato al punto 33 della Decisione a cui si rinvia.

PEF: indica il Piano Economico Finanziario con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di
base che determinano|’Equilibrio Economico Finanziario.

Progetto di fattibilita tecnica ed economica: indica il Progetto redatto dal Concessionario e
presentatoin fase di offerta di gara.

Progetto Definitivo: indica il Progetto redatto, con riferimento a ciascun comune, dal
Concessionario ai sensidell'art. 23 del Codice e dellapresente Convenzione, come divoltainvolta
modificato e aggiornato, nonché delle Norme tecniche di progettazione.

Progetto Esecutivo: indica il Progetto redatto, con riferimento a ciascun comune, dal
Concessionario ai sensi dell’art. 23 del Codice e della presente Convenzione, come divoltain volta
modificato e aggiornato, nonché delle Norme tecniche di progettazione.

Proroga: indicauna proroga dell'Ultimazione.

Regolamento: indicail D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le parti ancora in vigore.

Responsabile della Concessione: indica il soggetto responsabile della vigilanza ai sensi del
successivo articolo 19 (Direzione lavori, ResponsabiledellaSicurezza e Organo di Alta Vigilanza).



Responsabile della Sicurezza: indica, secondoil contesto, il responsabile deilavori, il coordinatore
per la progettazione, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori e i diversi soggetti previsti dalle
norme in materiadi sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo,
nominato dal Concedente, ai sensi dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e del Codice.

Rete BUL: indica la rete a banda ultra larga.

Rete di backhaul: indica la rete di trasporto dati, a livello di area di raccolta, costituito dalla
fornitura dei collegamenti tra gli apparati di multiplazione ubicati nella centrale locale ed il nodo

cui sono direttamente attestati.
Ricavi Commerciali: indicai proventi dei Servizi.

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalita per il ripristino dell'Equilibrio
Economico Finanziario, come indicati nella presente Convenzione;

SAL: indica le certificazioni dello Stato di Avanzamento dei Lavori predisposte dal Concessionario
sulla base del Piano dei SAL, emesse dal Direttore dei Lavori e verificate dall'Organo di Alta
Vigilanza.

Servizi: indica i servizi wholesale attivi e passivi forniti dal Concessionario cosi come indicati al

successivo articolo 20 (Fase di gestione) e come meglio specificati nel Disciplinare di Gestione.

Servizio di co-locazione: indica il servizio che consente ad un qualunque altro operatore di
disporre di spazi, presso il PCN o nei Nodi di accesso.

Servizio di trasporto o backhauling: indica il servizio di trasporto dati, a livello di area di raccolta,
costituito dai collegamenti tra gli apparati ubicati nel PCN ed altri nodi dei singoli operatori terzi
esternialla(macro) area.

SLA: indica i Service Level Agreement, ovvero i livelli minimi di servizio contrattualizzati con gli
operatori terzi.

TIR: indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari divoltain volta al tasso che rende nullo
il valore attuale netto dei flussifinanziari del Progettoindicati nel prospetto deiflussidi cassa del

Piano Economico Finanziario e del Caso Base.
Ul: si intende lasomma di abitazioni e unita locali

Unita Locali: Si intendono le Unita locali, secondo definizione ISTAT, dati da Censimento
dell'industria e dei servizi 2011, NUM_UNITA file dati-sce_2011. Sono conteggiate al netto delle”
IP”, Istituzioni Pubbliche.

Secondo la definizione ISTAT “lI’'unita locale corrisponde a un’impresa o a una parte di un’impresa
situata in una localitatopograficamente identificata. In tale localita, o a partire da tale localita, una



o pil persone svolgono (lavorando eventualmente atempo parziale) delle attivitaeconomiche per
conto di una stessaimpresa”

Ultimazione: indicala data di ultimazione dei lavori indicata nel certificato di ultimazione dei lavori
emesso ai sensi dell'art. 102 del Codice.

Valore delle opere : indical'importo di cui all’art. 25.3 dellaConvenzione.

Varianti: indica le Varianti Progettuali, le Varianti in Corso d’Opera e altre eventuali diverse
varianti o modifiche richieste dal Concedente, dall'Organo di Alta Vigilanza o dal Responsabile

dellaSicurezza.

Varianti in Corso d’Opera: indica le modifiche successive all’inizio dei Lavori al Progetto Esecutivo
approvato dal Concedente, nei casi consentiti dalla presente Convenzione e dall’art. 106 del

Codice.

Varianti Progettuali: indicale modifiche al Progetto Definitivo o al Progetto Esecutivo richieste dal
Concedente insede di approvazione del relativo progetto prima dell’inizio dei Lavori.

Vigente regolamentazione: indicala disciplinaregolamentare invigore.



